



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE
n. 770 del 08-08-2022

Oggetto: Intervento a valere sul Fondo Complementare al PNRR sisma 2009-2016 - ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Sottomisura A3.3 "Consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici" - Cammino della Baronia. Approvazione della lettera di invito alla procedura negoziata a norma dell'art. 48 comma 3 della L. n. 108 del 2021, degli atti di gara ad essa allegati ed approvazione del Quadro Tecnico Economico. CUP C49J21046960001 - CIG 9258977D85

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTABILITÀ SPECIALE

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere (di seguito, "USRC");

Visto il D.P.C.M. 11 febbraio 2022 recante la proroga di incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale sino al 31.12.2022;

Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2012, che autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali per la ricostruzione;

Vista la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - n. 4 del 15 agosto 2011 in materia di rendicontazione;

Vista la Determinazione del Titolare dell'USRC n. 176 del 10/03/2022 recante *"Programmazione della gestione Opere Pubbliche da parte dell'USRC in qualità di Stazione Appaltante, ivi compresi gli interventi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";*

Visto il provvedimento dell'USRC prot. n. 11370 del 21.07.2021, con il quale è stato conferito al Dott. Enrico Bianchi l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso, prorogato sino al 31.12.2022 con successivo provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

Visto il provvedimento dell'USRC prot. n. 11370 del 21.07.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto, prorogato sino al 31.12.2022 con successivo provvedimento prot. n. 19044 del 31.12.2021;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti";

Vista e richiamata l'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito, l'“**Ordinanza**”) avente ad oggetto l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3, intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'allegato 1, che individua l'USRC come Soggetto Responsabile dei seguenti Interventi:

- A A3 A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi Abruzzo L'Aquila Vari **Gran Cammino di Celestino** 1.000.000,00 € Struttura di missione Sisma 2009 Regione Abruzzo – USRC;
- A A3 A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi Abruzzo L'Aquila Vari **Cammino dei Vestini** 400.000,00 € Struttura di missione Sisma 2009 Regione Abruzzo – USRC;
- A A3 A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi Abruzzo L'Aquila Vari **Cammino dei Francescani** 400.000,00 € Struttura di missione Sisma 2009 Regione Abruzzo – USRC;
- A A3 A3.3 - Percorsi e cammini, impianti sportivi Abruzzo L'Aquila Vari **Cammino della Baronìa** 400.000,00 € Struttura di missione Sisma 2009 Regione Abruzzo – USRC;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è consentito dare avvio alle procedure di affidamento della progettazione o dell'esecuzione dei lavori nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo;

Richiamata la Determinazione n. 176 del 10 marzo 2022 successivamente modificata con Determinazione n. 374 del 02.05.2022, con la quale l'USRC, in qualità di Soggetto Responsabile degli interventi individuati dall'Ordinanza, ha individuato le professionalità necessarie per lo svolgimento delle varie fasi della procedura in oggetto;

Vista e richiamata l'articolo 48 della L. n. 108 del 2021 di conversione con modificazioni del DI77 del 2021 ed in particolare quanto disposto:

- Al comma 3: *“Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea”;*
- Al comma 5: *“Per le finalità di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1 -bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica*

distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell'approvazione del progetto definitivo partecipa anche l'affidatario dell'appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall'aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell'affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l'approvazione del progetto”;

Dato atto delle ragioni di estrema urgenza sottese alla scelta della procedura avviata con la presente determinazione e non riconducibili a ritardi della Stazione Appaltante individuata quale soggetto attuatore per l'intervento di che trattasi in data 30.12.2021 e considerata la necessità di rispettare le scadenze normativamente previste per l'attuazione degli interventi a valere sul Fondo Complementare al PNRR sisma 2009-2016 - ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Richiamata la Determinazione n. 72 del 31 gennaio 2022, l'USRC ha individuato quale RUP dell'intervento Cammino della Baronìa, l'Ing. Lorenza Calocero;

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 160 del 25.02.2022 per l'affidamento diretto di rilievi e prestazioni specialistiche finalizzate alla redazione del Progetto di fattibilità Tecnico-Economica e di approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione e Quadro tecnico Economico;

Viste le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC (*Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108*);

Richiamato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dall'Ing. Stefano Colabianchi oggetto di Conferenza di servizi preliminare indetta con comunicazione prot. del 6816 del 02/05/2022;

Richiamata la Determinazione n. 564 del 20/06/2022 e successiva Determinazione di rettifica n. 570 del 20.06.2022 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi Preliminare di cui all'art. 14, comma 3, della legge 241/90, approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, del Quadro Tecnico Economico e relativo impegno di spesa;

Richiamata la Determina a contrarre n. 519 del 07.06.2022 ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016 recante l'approvazione di un avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori a partecipare ad una procedura negoziata a norma dell'art. 48 comma 3 della L. n. 108 del 2021 e con cui l'USRC ha provveduto alla copertura finanziaria dell'intervento specificato in oggetto impegnando euro 400.000,00 a valere sui fondi di cui all'Ordinanza n.9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 – Cammino della Baronìa”, impegno confermato nelle successive Determinazioni n. 564 del 20.06.2022 e successiva Determinazione di rettifica n. 570 del 20.06.2022;

Considerato che hanno manifestato interesse a partecipare alla presente procedura n. 9 operatori economici e che ai fini di consentire la massima partecipazione alla procedura in essere e concorrenzialità è intenzione della stazione appaltante invitare tutti i suddetti operatori economici;

Visti i Verbali di Verifica prot. USRC n. 9766 del 20.06.2022 e Validazione prot. USRC n. 9771 del 20.06.2022 a firma degli Ingegneri Lorenza Calocero e Stefano Colabianchi, rispettivamente R.U.P. e progettista del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;

Considerato che in occasione della predisposizione degli atti di gara, si è reso necessario rivedere gli elaborati Q.T.E. a seguito di rideterminazione del calcolo parcelle, Capitolato

Speciale D'Appalto e Schema di Contratto del P.F.T.E. approvato con i Verbali di cui sopra, modifiche che non hanno riguardato i contenuti progettuali del P.F.T.E. approvato;

Visto il Verbale di Validazione prot. USRC n. 13025 del 08.08.2022 a firma degli Ingegneri Lorenza Calocero e Stefano Colabianchi, rispettivamente R.U.P. e progettista del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica, redatti in sostituzione dei precedenti;

Visto l'art. 113, comma 2, del Codice degli Appalti il quale dispone che: *"2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti"*;

Vista la determina n. 347 del 13/04/2022 di *Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2022 - personale assunto ai sensi del comma 5 dell'art. 67-ter del DL 83/2012, personale comandato e personale somministrato* ed in particolare la costituzione del *"Fondo incentivi alle funzioni tecniche"*;

Visto il Regolamento approvato con determinazione n. 368 del 26.04.2022 sulla costituzione e gestione del fondo interno di incentivazione per le funzioni tecniche svolte dal personale assegnato all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Dato atto che per la presente procedura è stato acquisito, mediante il sistema SIMOG, il CIG 9258977D85;

Su proposta del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali, Patrimonio e Contenzioso attestata dalla sottoscrizione del presente atto,

Tutto ciò premesso, visto e considerato il Titolare dell'U.S.R.C.

DETERMINA

1. Di prendere atto del Verbale di Validazione prot. 13025 del 08.08.2022 a firma degli Ingegneri Lorenza Calocero e Stefano Colabianchi, rispettivamente R.U.P. e progettista del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento "Consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici" - Cammino della Baronia, redatti in sostituzione dei precedenti;
2. Di approvare il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dell'intervento "Consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici" - Cammino della Baronia, come modificato in occasione della predisposizione degli atti di gara;
3. di avviare una procedura negoziata ai sensi degli articoli 48 della L. n. 108 del 2021 e 63 del D.lgs. n. 50 del 2016 finalizzata all'affidamento di un appalto integrato per la progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi al Fondo Complementare al PNRR Sottomisura A3.3 **"Consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici" - Cammino della Baronia**;
4. di approvare la **lettera di invito alla procedura negoziata** ed ogni termine, condizione e clausola in esso contenuti nonché gli allegati documenti tecnici e modelli;
5. Di approvare il relativo Quadro Tecnico Economico dell'intervento di importo complessivo pari a € 400.000,00 di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

fonte finanziaria: **Fondo Complementare PNRR sub-misura A.3.3**

Regione **Abruzzo**

ente beneficiario: **USRC**

Importo finanziato: **€ 400.000**

Intervento: **CAMMINO DELLA BARONIA**

Comuni interessati: **Castelvecchio Calvisio, Calascio, Capestrano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Ofena, Santo Stefano Di Sessanio, Villa Santa Lucia**

CUP: **C49J21046960001**

A) SOMME A BASE DI APPALTO		COSTO ATTIVITA' PRE GARA	TOTALE PARZIALE
1	Importo dei lavori	€ 235 000,00	
2	di cui oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 9 400,00	
3	Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva - C.S.P.	€ 12 388,56	
Totale importo parziale quadro A			€ 247 388,56
Totale importo soggetto a ribasso			€ 237 988,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE		€	€
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione definitiva/esecutiva - C.S.P.			
Progettazione, D.L., collaudo			
1	Rilievo GPS e redazione schede verifica itinerario - elaborazione cartografica - ricerca storica, elaborazione testi descrittivi, impaginazione grafica - servizio fotografico - rilevamento servizi ricettività ed accoglienza - coordinamento ed interlocuzioni con gli enti.	€ 22 900,00	
2	direzione lavori + contabilità	€ 6 433,98	
3	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 6 307,82	
4	supporto al RUP	€ 8 074,01	
5	consulenze specialistiche - Biologo per Valutazione Incidenza Ambientale - Geologo	€ 1 500,00	
6	collaudo tecnico-amministrativo	€ -	
Totale B.1			€ 45 215,81
B.2 Allacciamenti (IVA compresa)			
1	alla rete di energia elettrica	€ 2 700,00	
2	alla rete idrica	€ 1 000,00	
3	alla rete fognaria	€ 1 000,00	
4	alla rete gas	€ -	
5	espropri - acquisizioni	€ -	
Totale B.2			€ 4 700,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali			
1	Imprevisti (max 10%)	€ 5 125,00	
2	Art. 113 d.lgs.50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	€ 4 700,00	
3	Accantonamenti per le modifiche (art.106, comma 1, lettera a del d.lgs.50/2016)	€ 4 700,00	
7	Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, comma 4 del d.lgs.50/2016)	€ 2 500,00	
10	Spese informazione, comunicazione dell'intervento (materiale promozionale e divulgativo - piano di comunicazione)	€ 15 000,00	
11	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	€ 1 000,00	
12	Contributo ANAC	€ 225,00	
Totale B.3			€ 33 250,00
B.4 Servizi e forniture			
1	servizi e forniture	€ -	
Totale B.4			€ -
B.5 IVA/Oneri			
1	IVA sui lavori	€ 51 700,00	
2	IVA su spese tecniche (aliquota 22% + IVA sul 4%)	€ 5 964,55	
3	IVA su forniture e servizi	€ -	
4	IVA su rilievi	€ 5 038,00	
5	IVA su imprevisti	€ 1 127,50	
6	IVA per spese per informazione e comunicazione	€ 3 300,00	
7	IVA per consulenze specialistiche	€ 330,00	
8	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1 981,21	
Totale B.5			€ 69 441,26
Arrotondamenti		€ 4,37	
TOTALE GENERALE			400 000,00 €

6. di dare atto che la procedura si svolgerà interamente a mezzo della piattaforma telematica in uso all'USRC e raggiungibile al link <https://usrc.acquistitelematici.it>;
7. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico dell'USRC;
8. di dare atto che per il RUP per il presente intervento è identificato nell'Ing. Lorenza Calocero con il supporto giuridico dell'Ufficio Affari Generali, Patrimonio e

- Contenzioso e con il supporto tecnico dell'Ing. Valentina Scipione e del Geom. Ivan Di Pompeo;
9. di dare atto della regolarità tecnica, legittimità e correttezza del presente provvedimento attestata dal parere favorevole da parte del Responsabile proponente reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;
 10. di attestare che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai servizi competenti, è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.
 11. di attestare altresì che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 48 comma 3 ultimo inciso della L. n. 108 del 2021, dell'avvio della procedura è stato dato avviso sul sito internet istituzionale dell'Ufficio all'atto dell'approvazione e pubblicazione dell'Avviso.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali,
Patrimonio e Contenzioso
Dott. Enrico Bianchi

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dei Comuni del Cratere
Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.