



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINAZIONE n. 409 del 13-03-2024

Oggetto: Intervento a valere sul Fondo Complementare al PNRR sisma 2009-2016 - ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 Maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108 - Sottomisura A3.3 "Consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici" - CAMMINO DEI FRANCESCANI, CUP C39J2104600001, CIG A0262408F0. Decisione di contrarre ex art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/23 e contestuale affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione.

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DEL CRATERE

VISTO il decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77 recante disposizioni in materia di "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile";

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, *Capo X-bis*, recante "Misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati";

VISTO in particolare l'art.67-*bis*, co.1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che: "*lo stato di emergenza dichiarato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2009 a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila e gli altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, già prorogato con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012*";

VISTO l'art.67-*ter*, co.2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, il quale stabilisce che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente per la città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone altresì le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTA l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere del 9 e del 10 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, dal Ministro per la Coesione Territoriale, dal Presidente della Regione Abruzzo, dai Presidenti della Provincia di L'Aquila, di Teramo e di Pescara e dal Coordinatore dei Sindaci dei Comuni del Cratere;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 29 ottobre 2012 che disciplina la chiusura della gestione stralcio e autorizza l'apertura delle contabilità speciali degli Uffici Speciali, nonché il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale prevedendo la trasmissione dei relativi dati alla banca dati istituita presso il Ministro dell'Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Banca dati amministrazioni pubbliche BDAP) sullo stato di attuazione degli interventi di ricostruzione alle date del 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 8 gennaio 2024 di nomina dell'Ing. Raffaello Fico quale Titolare dell'Ufficio Speciale, registrato dalla competente Sezione della Corte dei Conti in data 18 gennaio 2024;

RICHIAMATO il decreto del Titolare dell'USRC n. 1 del 6 febbraio 2024, con il quale è stato conferito al Dott. Enrico Bianchi l'incarico di Dirigente dell'Area Giuridico-Finanziaria, Appalti, Programmi e Progetti sino al 31/12/2024;

RICHIAMATO il decreto del Titolare dell'USRC n. 2 del 6 febbraio 2024 con il quale è stato attribuito alla Dott.ssa Marina Di Braccio l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Affari Finanziari, Spese assistenziali e Rendiconto sino al 31/12/2024;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 avente ad oggetto il “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici”;

VISTA e richiamata l'Ordinanza n. 9 del 30 dicembre 2021 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (di seguito, l'“Ordinanza”) avente ad oggetto l'attuazione degli interventi del Piano complementare nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, Sub-misura A3, "Rigenerazione urbana e territoriale", Linea di intervento 3 intitolata "Realizzazione, implementazione e consolidamento di percorsi e cammini culturali, tematici e storici; avvio della rifunzionalizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (SAE); ammodernamento e la messa in sicurezza di impianti sportivi, ricreativi e di risalita", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'allegato 1, che individua l'USRC come Soggetto Responsabile di diversi interventi tra i quali quello in oggetto;

VISTI E INTEGRALMENTE RICHIAMATI:

- la determinazione dirigenziale n. 72 del 31/01/2022 con la quale è stato individuato quale RUP dell'intervento Cammino dei Francescani l'Ing. Stefano Colabianchi;
- la determinazione USRC n. 166 del 2/03/2022 di approvazione del Documento Preliminare alla progettazione e relativo QTE e di impegno delle somme per il servizio di rilievi e prestazioni specialistiche finalizzate alla redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;
- la determinazione USRC n. 374 del 2/05/2022, con la quale l'Ufficio Speciale, in qualità di Soggetto Responsabile degli interventi individuati nell'Ordinanza, ha individuato le professionalità necessarie per lo svolgimento delle varie fasi della procedura in oggetto;
- il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica redatto dall'Ing. Emanuela Ferrini, oggetto di Conferenza di Servizi Preliminare di cui all'art. 14, comma 3, della legge 241/90, indetta con comunicazione prot. del 6815 del 2/05/2022;
- il Verbale di conclusione della Conferenza di Servizi Preliminare di cui all'art. 14, comma 3, della legge 241/90, prot. USRC n. 9699 del 17/06/2022, a firma del RUP;

- i Verbali di Verifica prot. USRC n. 9759 del 20/06/2022, e Validazione, prot. USRC n. 9772 del 20/06/2022 a firma dell'Ing. Stefano Colabianchi e dell'Ing. Emanuela Ferrini, rispettivamente RUP e progettista del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
- la Determinazione n. 565 del 20/06/2022 di positiva conclusione della Conferenza di Servizi Preliminari, di approvazione del P.F.T.E, del QTE e relativi impegni di spesa;
- il Verbale di Validazione prot. USRC n. 13059 dell'8/08/2022 sottoscritto da RUP e progettista, ad integrale sostituzione del precedente atto citato, a seguito di modifica non sostanziale dei Q.T.E. e dei P.F.T.E.;
- la Determinazione n. 1297 del 12/12/2022 di dichiarazione di efficacia della Determinazione n. 1101 del 31/10/2022 con la quale è stato aggiudicato l'appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione lavori per la realizzazione dell'intervento Cammino dei Francescani CUP C39J2104600001 - CIG 9258978E58;
- il Contratto D'Appalto prot. USRC n. 22072 del 23/12/2022 con contestuale consegna dei lavori;
- il progetto definitivo/esecutivo e successive integrazioni, trasmessi dal progettista incaricato e ricevuti con prot. USRC n. 11734 del 15/06/2023, prot. USRC n. 0013687 del 14/07/2023 e prot. USRC n. 14444 del 27/07/2023;
- la disposizione n.1 prot. USRC n. 20525 del 25/10/2023 con cui il RUP ordinava all'impresa SAPORITO GARDEN SOC. COOP, e per essa al progettista incaricato Arch. Luca Piccirillo, di provvedere al completamento e/o integrazione della progettazione trasmessa;
- il progetto definitivo/esecutivo trasmesso dal progettista incaricato, ricevuto con prot. USRC n. 20923 del 30/10/2023;
- la nota prot. USRC n. 21184 del 3/11/2023 con la quale questo Ufficio Speciale ha provveduto all'indizione e convocazione della Conferenza di Servizi Decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 3, e 14-bis della legge 241/1990, 13 del d.l. 76/2020 conv. in legge 120/2020, 14 del d.l. 13/2023, convertito con modificazioni in legge 41/2023, al fine di acquisire sul progetto definitivo/esecutivo relativo all'intervento in questione le necessarie intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente;
- il verbale di conclusione della conferenza di servizi del 21/02/2024 trasmesso dal RUP con prot. USRC n. 0002960 del 21/02/2024 e la Determinazione motivata del Dirigente dell'area Giuridico-Finanziaria, Appalti, Programmi e Progetti n. 271 del 23/02/2024 di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria di cui agli artt. 13 del d.l. 76/2020 e 14 bis della l. 241/90 in relazione al Cammino dei Francescani;

RITENUTO che per la realizzazione dell'opera di che trattasi questo Ufficio ha necessità di affidare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 50 comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, del d.l. 76/2020 nelle parti applicabili, ad un operatore economico, individuato ai sensi dell'art. 66 del d.lgs. 36/2023, le prestazioni professionali relative a:

- Direzione dei lavori di cui all'art. 114 d. lgs. 36/2023 e all'Allegato II.14 del medesimo decreto;
- Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'art. 98 del d. lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO che, sulla base dei carichi di lavoro in essere e programmati e visto l'“Interpello interno per la formazione di un elenco, tra i dipendenti in servizio presso l'USRC, per il conferimento di incarichi per funzioni tecniche nell'ambito degli appalti pubblici di lavori”, periodicamente aggiornato, non sono presenti professionalità interne disponibili all'assunzione dell'incarico in questione;

CONSIDERATO quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lett. b), del d. lgs. 36/2023 che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere con l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 140.000,00;

VISTA la nota prot. n. 4468 del 12/03/2024, con la quale il RUP ha proposto l'affidamento dei servizi in parola in favore del professionista Ing. Chiuchiarelli Luciano;

TENUTO CONTO

- che per l'affidamento delle prestazioni di cui sopra, dall'elenco degli operatori economici iscritti sulla piattaforma digitale della scrivente amministrazione (<https://usrc.acquistitelematici.it/>) è stato individuato l'Ing. Chiuchiarelli Luciano (C.F. CHCLCN78T28A515D), dotato di adeguata professionalità e in possesso dei requisiti tecnici ed economici necessari, nel rispetto del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa e rotazione degli inviti ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023;
- che la durata del servizio è stimata in 168 giorni, in coerenza con quanto previsto all'art. 5 del Contratto d'appalto prot. USRC n. 22072 del 23/12/2022 ed in quelli necessari all'espletamento di tutte le attività di cui all'art.114 del d.lgs. 36/23 e Allegato II.14, decorrenti dalla data di inizio lavori attestata da apposito verbale. Ai sensi dell'art. 126 del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;
- che il compenso per le prestazioni di cui sopra è determinato ai sensi dell'art. 41, comma 15, del d.lgs. 36/2023 nonché dell'Allegato I.13 e del decreto ministeriale 17 giugno 2016 ivi richiamato, ponendo a base di calcolo l'importo stimato dei lavori;
- che il compenso per le prestazioni determinato in occasione della redazione ed approvazione del PFTE prevedeva tra le prestazioni da attribuire al Direttore dei lavori la contabilità dei lavori a corpo (prestazione QcI.10);
- che i lavori in oggetto prevedono invece la contabilità dei lavori a misura, come previsto dall'art. 9 del Contratto d'appalto prot. USRC n. 22072 del 23/12/2022;
- che sono state inoltre considerate nel calcolo del compenso, poiché ritenute necessarie ai fini dell'esecuzione dei lavori:
 - o la liquidazione, art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10 (prestazione QcI.02);
 - o il coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (prestazione QcI.04);
- che il RUP ha proceduto a rideterminare il compenso per il servizio di Direzione dei lavori, inserendo tra le prestazioni la contabilità dei lavori a misura (prestazione QcI.11), la liquidazione, art. 194, comma 1, d.P.R. 207/10 (prestazione QcI.02) e il coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (prestazione QcI.04);
- di avere avviato un procedimento di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett b), del d.lgs. 36/2023 ricorrendone le condizioni di legge;
- di avere invitato in data 3/11/2023, per mezzo della suddetta piattaforma telematica, una richiesta di preventivo al professionista Ing. Chiuchiarelli Luciano (C.F. CHCLCN78T28A515D), con sede in Via Nicola Sebastiani 23 – 67046 Ovindoli (AQ);
- che l'operatore economico ha presentato un'offerta pari a € 12.890,16 escluso oneri e IVA di legge;
- che l'operatore ha fornito altresì le comunicazioni relative alla tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e ha presentato tramite il DGUE le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti generali e all'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del d.lgs. 36/2023, oltre al possesso dei requisiti tecnici necessari per lo svolgimento dell'incarico;

- che l'operatore economico selezionato ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. 36/2023;
 - b) di essere iscritto all'Albo Professionale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila;
 - c) di essere in regola con gli adempimenti contributivi presso gli enti previdenziali e assicurativi;
 - d) di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica assolutamente necessari per lo svolgimento dell'incarico di cui all'oggetto;
 - e) con riferimento alle prestazioni di Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - f) di aver svolto con buon esito, nel decennio antecedente la data di spedizione del presente invito, servizi tecnici analoghi per un importo non inferiore all'importo della prestazione in oggetto;
 - g) di impegnarsi a prestare garanzia definitiva del 5 per cento dell'importo contrattuale per la corretta esecuzione del contratto ai sensi dell'art.53 del d.lgs. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante provvederà alla verifica delle dichiarazioni presentate all'atto dell'offerta;
- che l'offerta presentata dall'Ing. Chiuchiarelli Luciano, pari a € 12.890,16 sia da ritenersi ammissibile e congrua in relazione al tipo di servizio per il quale la prestazione è stata richiesta;

RITENUTO che la procedura svolta sia regolare e che l'offerta sia rispondente all'interesse pubblico;

RITENUTO di poter procedere all'affidamento in favore del professionista Ing. Chiuchiarelli Luciano del servizio di:

- Direzione dei lavori di cui all'art. 114 d. lgs. 36/2023 e all'Allegato II.14 del medesimo decreto;
- Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'art. 98 del d. lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023, la stipulazione del contratto dovrà ritenersi perfezionata al momento dell'accettazione, trasmessa tramite PEC, da parte dell'operatore economico designato, della presente determina a sua volta inviata con le medesime modalità e che la stipula è comunque risolutivamente condizionata all'eventuale accertamento del difetto, in capo all'operatore, del possesso dei requisiti dichiarati fermo restando quanto previsto dall'art. 52 comma 2 d.lgs. 36/2023;

Tutto quanto sopra considerato, su proposta del Dirigente dell'Area Giuridico – Finanziaria Appalti, Programmi e Progetti Dott. Enrico Bianchi,

DETERMINA

1. di approvare la proposta del RUP acquisita al prot. USRC n. 4468 del 12/03/2024;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 17 d.lgs. 36/2023, il servizio avente ad oggetto:
 - Direzione dei lavori di cui all'art. 114 d. lgs. 36/2023 e all'Allegato II.14 del medesimo decreto;
 - Coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

all'Ing. Chiuchiarelli Luciano (C.F. CHCLCN78T28A515D), per un importo pari a € 12.890,16 (dodicimilaottocentonovanta/16) oltre oneri e IVA di legge, per un importo complessivo pari a € 16.355,04 (sedecimilatrecentocinquantacinque/04);
3. che le predette spese trovano copertura finanziaria sui fondi di cui all'Ordinanza n. 9 del 30/12/2021 del Commissario Straordinario Sisma 2016 impegnati con determinazione USRC n. 565 del 20/06/2022;

4. che il contratto deve ritenersi perfezionato con l'accettazione della presente determina da parte dell'operatore economico, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 36/2023;
5. che il contraente è obbligato all'esecuzione delle prestazioni tutte come individuate nella richiesta di preventivo, nel preventivo presentato e nella successiva proposta di affidamento formulata del RUP che debbono ritenersi parte integrante della presente determina anche se alla medesima non materialmente allegate;
6. di prevedere la clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 36/2023;
7. di prevedere che:
 - la durata del servizio è stimata in 168 giorni, in coerenza con quanto previsto all'art. 5 del Contratto d'appalto prot. USRC n. 22072 del 23/12/2022 ed in quelli necessari all'espletamento di tutte le attività di cui all'art.114 del d. lgs. n. 36/23 e Allegato II.14, decorrenti dalla data di inizio lavori attestata da apposito verbale;
 - ai sensi dell'art. 126 del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale;
 - il contraente deve essere dotato di polizza assicurativa RC professionale per un massimale idoneo alla natura ed importo del servizio;
 - di prevedere una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53 del d. lgs. 36/2023 pari al 5% dell'importo contrattuale da prestare con le modalità di cui ai successivi artt. 106 e 117;
 - l'importo dovuto a titolo di corrispettivo verrà erogato in coerenza con gli stati di avanzamento lavori di cui all'art. 11 del Contratto d'appalto prot. USRC n. 22072 del 23/12/2022;
 - il servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme e prescrizioni previste dai contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti sulla tutela, sicurezza salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
 - l'operatore economico assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010;
 - l'amministrazione ha facoltà di risolvere o recedere dal contratto ai sensi degli artt. 122 e 123 del d.lgs. 36/2023;
 - il contratto deve intendersi risolto di diritto in caso del venir meno dei requisiti generali e/o di qualificazione dichiarati dall'operatore economico; in tale caso si procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del d.lgs. 36/2023 e del Codice civile;
 - in caso di risoluzione si procederà all'incameramento della cauzione definitiva ove depositata o, in alternativa, all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
8. di pubblicare la presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'USRC ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii, nonché di trasmetterla al RUP e al professionista;
9. di dare atto della regolarità tecnica, legittimità e correttezza del procedimento condotto e del presente provvedimento attestata dal parere favorevole da parte del Dirigente dell'Area Giuridico – Finanziaria, Appalti, Programmi e Progetti reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

**Il Dirigente dell'area Giuridico -Finanziaria,
Appalti, Programmi e Progetti**
Dott. Enrico Bianchi

**Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**
Ing. Raffaello Fico

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.