

VERBALE SEGGIO AMMINISTRATIVO n. 2

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ COMUNALE: VIA SOTTO LE MURA, VIA MADONNA DELLE GRAZIE, VIA DELLA MADONNELLA, VIA DELLA TRANSUMANZA”, finanziato con il fondo complementare al PNRR, sub-misura A-4.5, investimenti sulla rete stradale comunale.

CUP: C57H21008190001, CIG: 947067583E.

Il giorno **12 dicembre 2022 alle ore 10:15** presso la sede USRC di Fossa (AQ), in P.zza Gemona 1, si riunisce il seggio amministrativo, nominato con provvedimento del Funzionario delegato n. 24 del 02/12/2022, per l'espletamento delle proprie attività.

Premesso che:

1. il seggio di gara è stato individuato con provvedimento del Funzionario delegato n. 24 del 02/12/2022;
2. in data del 07/12/2022 si è tenuta la prima seduta del seggio amministrativo è stata sospesa e rinviata per conclusione della procedura con aggiudicazione provvisoria a seguito di richieste di soccorso istruttorio giusto verbale n. 1 recante pari data;
3. la nuova seduta di seggio è stata fissata alle ore 10:15 del 12/12/2022;
4. è stata comunicata agli OE, a mezzo della piattaforma elettronica, la data della seduta per il giorno 12/12/2022 dedicata alla fase conclusiva dell'iter di procedura di gara.

Sono pertanto presenti:

Presidente/ Responsabile del Procedimento ex L. n. 241/90 per l'USRC: Ing. Paolo Celli;
Componente del Comune di Castel del Monte: Ing. Antonio Tuccella;
Componente/Segretario verbalizzante: dott.ssa Stefania Di Nardo

Il Presidente di seggio, accertata la corretta costituzione dello stesso, rammenta che:

- della seduta pubblica è stato dato rituale avviso a norma del disciplinare di gara;
- è consentita la partecipazione alla seduta pubblica sia mediante le apposite funzioni della piattaforma che mediante presenza fisica nella sede USRC.

Preso atto che nessun operatore ha inteso presenziare fisicamente alle operazioni del Seggio, alle ore 10:20 si dà inizio alle operazioni.

Il Presidente rammenta che in prima seduta la fase dei controlli delle buste amministrative del primo e secondo in graduatoria, rispettivamente ASFALTI TOTARO SRL e EDIL PI.MA SRL, è stato necessario richiedere le seguenti integrazioni documentali:

Destinatario	Descrizione	Data invio richiesta	Scadenza presentazione documentazione
ASFALTI TOTARO SRL	Nella SOA allegata risulta come legale rappresentante il sig. Spadano Fabrizio, dichiarato cessato dalla carica nel DGUE. Si richiede di presentare opportuna dichiarazione di impegno all'aggiornamento della SOA prima della stipula del contratto.	07/12/2022	12/12/2022 ore 09:00

Si procede, pertanto, in seduta pubblica all'apertura delle integrazioni documentali presentate dall'operatore economico ASFALTI TOTARO SRL in data 07/12/2022 15:43 con le risultanze di seguito specificate:

La dichiarazione di impegno all'aggiornamento della SOA prima della stipula del contratto presentata risulta essere conforme a quanto richiesto

Si riporta pertanto la graduatoria provvisoria con le offerte escluse perché sopra soglia d'anomalia:

Posizione	Ragione Sociale	Ribasso inserito nell'offerta (%)	Ribasso alla seconda cifra senza arrotondamento	Importo offerto	Costo manodopera	Oneri di sicurezza aziendali
1	ASFALTI TOTARO SRL	23,120%	23,12%	142.214,64 €	43.180,00 €	1.890,54 €
2	EDIL PI.MA.SRL	22,876%	22,87%	142.677,09 €	42.852,71 €	1.400,00 €
3	COGEMA S.R.L.	17,370%	17,37%	152.851,14 €	42.852,71 €	3.700,00 €
4	DEA COSTRUZIONI S.R.L.	16,313%	16,31%	154.811,95 €	42.852,71 €	3.955,38 €
5	EDO COSTRUZIONI SRL	15,700%	15,70%	155.940,35 €	42.852,71 €	2.000,00 €
6	IMAN COSTRUZIONI S.R.L.	10,777%	10,77%	165.059,99 €	42.852,71 €	1.023,00 €
7	SAMOTER DEL GEOM. MUNNO ANTONIO	9,000%	9,00%	168.334,18 €	42.852,71 €	6.500,00 €
8	CO. GE. CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L.	5,000%	5,00%	175.733,49 €	42.852,71 €	1.800,00 €
Esclusa	Italedil PM 93 SRL	24,699%	24,69%	139.310,41 €	34.268,79 €	6.965,00 €
Esclusa	AB ARCESE SRL	24,020%	24,02%	140.549,79 €	43.000,00 €	3.000,00 €
Esclusa	BALIVA IMMOBILIARE SRL	23,631%	23,63%	141.271,23 €	42.000,00 €	1.300,00 €

Evidenziato quanto riportato nel Disciplinare di gara, agli artt. 24 e 25.2, ove si dispone che si riserva la facoltà di non procedere alla verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 97, c. 5, lett. d) in ordine ai costi della manodopera indicati dal concorrente nell'offerta economica in sede di gara qualora tali costi siano pari o superiori a quelli stimati, ai sensi dell'art. 23, c. 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nello specifico elaborato del progetto esecutivo.

Dato atto che nell'elaborato "Stima incidenza manodopera" del progetto esecutivo vengono riportate le seguenti voci di costo stimate:

Costi manodopera: euro 42.852,71

Evidenziato che l'operatore ASFALTI TOTARO SRL, nell'ambito dell'offerta economica presentata, ha stimato costi superiori pari nello specifico:

Costi manodopera: euro 43.180,00;

Il Seggio formula la proposta di graduatoria su riportata e di aggiudicazione non efficace in favore dell'operatore **ASFALTI TOTARO SRL – P.iva 01894130697** con sede in via Contrada Scosse n. snc CAP 66040 Altino (CH), che ha offerto un ribasso pari a **23,12%** e pertanto per un importo di **142.214,64 € oltre Iva**, in ottemperanza alla Convenzione che regola e definisce le competenze gravanti sull'USRC e quelle gravanti sul Comune/Stazione Appaltante.

In considerazione della composizione del Seggio con membri dell'USRC e del Comune delegante, il presente verbale vale anche quale trasmissione degli atti al fine di consentire ai rispettivi Enti di appartenenza l'adozione degli atti necessari.

Alle ore 10:40 si concludono le operazioni del Seggio.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente come segue il dì 12 dicembre 2022.

