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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per
E.001.190.08 poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del m ...
0.a al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al m²

per ogni cm di spessore
SOMMANO m²  x cm 3´150,00 1,12 3´528,00 1´208,69 34,260

2 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
E.001.210.00 certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa clas ... one
5.a da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini

dello smaltimento.
SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30 0,00

3 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti
E.001.210.02 presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... rizzerà
0.r la corresponsione degli oneri. - C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui

alla voce 17 03 01
SOMMANO t 40,95 18,99 777,64 0,00

4 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non
S.001.010.06 inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...  paletti
0.a01 zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 1,50 m:

fornitura e posa
SOMMANO m² 60,00 13,00 780,00 336,41 43,130

5 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito
S.002.020.09 da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento
0.a e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con

altezza pari a 240 cm
SOMMANO cad 1,00 415,95 415,95 81,07 19,490

6 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
S.004.010.01 a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo
0.k bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 4,00 17,18 68,72 14,03 20,410

7 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia
S.004.010.02 a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo
0.f giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m

SOMMANO cad 4,00 37,73 150,92 14,64 9,700

8 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in
S.004.020.04 lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... lle
0.d lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese-

Di dimensioni 200x270 cm
SOMMANO cad 1,00 71,50 71,50 2,64 3,690

9 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra stradali
U.005.010.10 effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed
0.a esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km

SOMMANO mc 31,50 6,50 204,75 0,00

10 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.005.040.08 pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con
0.a ... ne per la stesa ed onere per dare il lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso

modificato, spessore 3 cm
SOMMANO m² 9´592,00 9,19 88´150,48 8´056,95 9,140

11 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di trasporto, chiuso per
U.005.040.11 profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di preesistenti carregg ... nei
0.a depositi che saranno indicati dalla Direzione.- CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO

PER PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE
SOMMANO mc 306,94 149,19 45´792,38 604,46 1,320

12 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o piccole
U.005.040.12 fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia, scarificazione e  ... isulta,
0.a al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto.- Al m³ di conglomerato

preventivamente misurato sciolto.
SOMMANO mc 306,94 59,99 18´413,33 7´297,20 39,630

13 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo'' e

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 158´833,97 17´616,09

U.005.100.01 ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I- Fornitura e posa i ... lonate su
0.a appositi supporti di segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza

classe I
SOMMANO cad 12,00 66,94 803,28 161,22 20,070

14 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali di ''divieto'' e
U.005.100.10 ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da figure stabilite da ... Codice
0.b della Strada e del Regolamento di Attuazione rifrangenza classe I- In lamiera di ferro da 10/10

di diametro cm 60
SOMMANO cad 6,00 52,77 316,62 79,34 25,060

15 Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale,
U.005.100.48 trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale
0.b plastico- Di diametro 60 cm

SOMMANO cad 2,00 111,39 222,78 35,33 15,860

16 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm, altezza 2÷3 m, compreso
U.005.100.50 idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee dimensioni forniti e posti in op ...
0.b montaggio del segnale ed ogni onere e magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari

altezza da 2 a 3 metri
SOMMANO cad 20,00 143,21 2´864,20 453,12 15,820

17 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da strisce
U.005.100.51 longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premisce ...
0.a 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per

strisce di larghezza 12 cm
SOMMANO m 4´094,00 0,77 3´152,38 516,68 16,390

18 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi
U.005.100.53 pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di c ...
0.a so ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per nuovo impianto, vernice in

quantità pari a 1,3 kg/m²
SOMMANO m² 6,40 7,16 45,82 6,14 13,400

Parziale LAVORI A MISURA euro 166´239,05 18´867,92 11,350

T O T A L E   euro 166´239,05 18´867,92 11,350
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
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R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori 164´751,96 18´419,13 11,180
  002 Sicurezza 1´487,09 448,79 30,179

Totale SUPER CATEGORIE euro 166´239,05 18´867,92 11,350
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SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 166´239,05 18´867,92 11,350

M:001 Lavori euro 164´751,96 18´419,13 11,180
M:002 Sicurezza euro 1´487,09 448,79 30,179

TOTALE  euro 166´239,05 18´867,92 11,350

     Data, 26/09/2022

Il Tecnico

-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE:   ['computo via della valle AGG_2022 15%.dcf'   (E:\+ LAVORO - Comuni\SAN PIO\-- Via della Valle\AGG 2022 Via della Valle\AGG 2022 15%\)  v.1/18]

A   R I P O R T A R E 


	copertine inc manodopera.pdf (p.1)
	INCIDENZA MANODOPERA.pdf (p.2-5)

