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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Lavori  (SpCat 1)

1 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso
E.01.190.80. ogni onere per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita,
a con esclusione del trasporto del m ... al di fuori del cantiere e degli oneri di
E.001.190.08 smaltimento.- Per spessori compresi fino ai 3 cm al m² per ogni cm di
0.a spessore

Fresatura per raccordo da slargo area MAP *30,00*10,000*5,000 30,00 10,000 5,000 1´500,00
Fresatura per raccordo incrocio con Strada San Leonardo (20 mt per lato) *
60,00*5,500*5,000 60,00 5,500 5,000 1´650,00

SOMMANO m²  x cm 3´150,00 1,12 3´528,00

2 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con
E.01.210.05. rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice
a CER e la relativa clas ... one da parte di laboratorio autorizzato indicante il
E.001.210.00 codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento.
5.a Analisi materiale fresato per conferimento *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30

3 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
E.01.210.20.r demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o
E.001.210.02 le discariche autorizzate e compre ... rizzerà la corresponsione degli oneri. -
0.r C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03

01
Peso asfalto frestato circa 1.300 Kg/m3 *1,30*31,50 1,30 31,50 40,95

SOMMANO t 40,95 18,99 777,64

4 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento
U.05.10.100. terra stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso
a lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
U.005.010.10 autorizzata- per trasporti oltre 3 km e fino a 10 km
0.a Trasporto centrale di smaltimento Barisciano (distanza 9,1 Km) *31,50 31,50 31,50

SOMMANO mc 31,50 6,50 204,75

5 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una
U.05.40.80.a miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
U.005.040.08 Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... ne per la stesa ed onere per dare il
0.a lavoro finito- strato di usura in conglomerato bituminoso modificato,

spessore 3 cm
Tappetino da slargo area MAP a incrocio con Via San Leonardo (misurato a
mq con rilievo GPS) *9422,00 9´422,00
Tappetino incrocio con Via San Leonardo (100 mq lato a monte, 70 mq lato a
valle) *170,00 170,00

SOMMANO m² 9´592,00 9,19 88´150,48

6 Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso, misurato su mezzo di
U.05.40.110. trasporto, chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e
a etc, di preesistenti carregg ... nei depositi che saranno indicati dalla
U.005.040.11 Direzione.- CONGLOMERATO BITUMINOSO CHIUSO PER
0.a PROFILATURE - BINDER TRADIZIONALE

Rirpofilatura nastro stradale per eliminazione avvallamenti, pedenze errate,
rifacimento porzioni che presentano onsulazioni, depressioni, buche, risalti e
sacche ecc... (stimato per il 30% del nuovo manto e spessore medio cm 8) *
0,40*9592,00*0,080 0,40 9592,00 0,080 306,94

SOMMANO mc 306,94 149,19 45´792,38

7 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se
U.05.40.120. saltuarie o piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 138´933,55
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
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R I P O R T O 138´933,55

a la pulizia, scarificazione e  ... isulta, al mc di conglomerato preventivamente
U.005.040.12 misurato sciolto.- Al m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.
0.a Stesura materiale Rif. U.005.040.120.a *0,40*9592,00*0,080 0,40 9592,00 0,080 306,94

SOMMANO mc 306,94 59,99 18´413,33

8 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto
U.05.100.510 costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione
.a di vernice rifrangente premisce ... 0,2 kg/m², in opera compreso ogni onere
U.005.100.51 per il tracciamento e la fornitura del materiale- Per strisce di larghezza 12 cm
0.a Segnaletica orizzontale lati strada (no linea centrale) misurata con rilievo

GPS) *2,00*2047,00 2,00 2047,00 4´094,00

SOMMANO m 4´094,00 0,77 3´152,38

9 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di
U.05.100.530 arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice
.a rifrangente premiscelata di c ... so ogni onere per il tracciamento e la
U.005.100.53 fornitura del materiale- Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/
0.a m²

Segnaletica orizzontale incrocio con Via San Leonardo. N. 2 segnali di STOP
all'incrocio *2,00*2,00*1,600 2,00 2,00 1,600 6,40

SOMMANO m² 6,40 7,16 45,82

10 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali
U.05.100.100 di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su fondo bianco o azzurro come da
.b figure stabilite da ... Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione
U.005.100.10 rifrangenza classe I- In lamiera di ferro da 10/10 di diametro cm 60
0.b N. 6 segnali limite valocità 30 Km/h, Tre per lato di marcia *6,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 52,77 316,62

11 Fornitura e posa in opera con staffe bullonate su appositi supporti di segnali
U.05.100.10. di ''pericolo'' e ''dare la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I-
a Fornitura e posa i ... lonate su appositi supporti di segnali di ''pericolo'' e ''dare
U.005.100.01 la precedenza" di forma triangolare rifrangenza classe I
0.a N. 6 segnali pericolo precedenza alternata e n. 6 segnali pericolo carreggiata

ristretta *12,00 12,00

SOMMANO cad 12,00 66,94 803,28

12 Fornitura in opera di specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada
U.05.100.480 senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti
.b atmosferici, con supporto in materiale plastico- Di diametro 60 cm
U.005.100.48 N. 2 specchi incrocio con Strada San Leonardo *2,00 2,00
0.b

SOMMANO cad 2,00 111,39 222,78

13 Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari di diametro 48¸60 mm, altezza
U.05.100.500 2÷3 m, compreso idonea fondazione in calcestruzzo cementizio di idonee
.b dimensioni forniti e posti in op ...  montaggio del segnale ed ogni onere e
U.005.100.50 magistero:- Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari altezza da 2 a 3
0.b metri

Sostegni per segnali e specchi *20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 143,21 2´864,20

Parziale Lavori  (SpCat 1) euro 164´751,96

Sicurezza  (SpCat 2)

14 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta
S.01.10.60.a densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio
1 brillante a maglie ovoidali, r ...  paletti zincati infissi nel terreno ad una

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 164´751,96
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R I P O R T O 164´751,96

S.001.010.06 distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa
0.a01 Recinzione lato area MAP *1,00*15,00*2,000 1,00 15,00 2,000 30,00

Recinzione lato incrocio Strada San Leonardo *1,00*15,00*2,000 1,00 15,00 2,000 30,00

SOMMANO m² 60,00 13,00 780,00

15 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali
S.02.20.90.a infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di
S.002.020.09 tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso
0.a allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari

a 240 cm
Monoblocco cantiere per 1 mese *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 415,95 415,95

16 Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
S.04.10.10.k CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.004.010.01 rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 440 x 660 mm visibilità 16 m
0.k n. 4 cartelli per 1 mese *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 17,18 68,72

17 Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58
S.04.10.20.f CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva
S.004.010.02 rifrangente grandangolare- Sfondo giallo 500 x 666 mm visibilità 16 m
0.f n. 4 cartelli per 1 mese *4,00 4,00

SOMMANO cad 4,00 37,73 150,92

18 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre
S.04.20.40.d cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
S.004.020.04 (segnale lavori, segnale c ... lle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di
0.d utilizzo della segnalazione completa per un mese- Di dimensioni 200x270 cm

n. 1 cartello per 1 mese *1,00 1,00

SOMMANO cad 1,00 71,50 71,50

Parziale Sicurezza  (SpCat 2) euro 1´487,09

Parziale LAVORI A MISURA euro 166´239,05

T O T A L E   euro 166´239,05

-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 Lavori 164´751,96 99,105
  002 Sicurezza 1´487,09 0,895

Totale SUPER CATEGORIE euro 166´239,05 100,000

     Data, 26/09/2022

Il Tecnico
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