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COMPUTO METRICO

"PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO
EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA DEL PROTETTORE 11 DA
DESTINARE AD ALLOGGIO PER GIOVANI COPPIE E LOCALE
POLIFUNZIONALE" - FINANZIATO CON IL FONDO COMPLEMENTARE
AL PNRR, SUB-MISURA A.2.1.

COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE

SAN PIO DELLE CAMERE, 12/09/2022

IL TECNICO
Ing. Bice Coletti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T;‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
OPERE PROVVISIONALI E ALLESTIMENTI DI CANTIERE
(Cat1)
1 PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A
P.004.010.15 |[PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m?
0.a realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti,
diagonali d ... o esclusi la redazione di Pimus e Pos. - Per il primo
mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna
Prospetto anteriore 13,93 9,000 125,37
Prospetto posteriore 15,15 9,000 136,35
Prospetti laterali 2,00 12,47 8,000 199,52
SOMMANO m? 461,24 18,16 8376,12
2 PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A
P.004.010.15 | PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m?
0.c realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti,
diagonali d ... taggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la
redazione di Pimus e Pos. - Per ogni mese o frazione dopo il primo
Vedi voce n° 1 [m? 461.24] 3,00 1'383,72
SOMMANO m?/mese 17383,72 2,78 3'846,74
3 Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di
P.004.010.07 |sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con stuoie e simili ,
0.a valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata-
Schermatura antipolvere o antisabbia
Vedi voce n° 1 [mq 461.24] 461,24
SOMMANO m? 461,24 2,72 1254,57
4 Recinzione provvisionale di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00
S.001.010.01 |con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle
0.d01 necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e
tabelle segnaletiche- Con rete metallica zincata su tubi da ponteggio:
fornitura e posa
da installarsi su area esterna 32,00 2,000 64,00
SOMMANO m? 64,00 20,00 17280,00
5 Installazione WC chimico dotato di lavabo, compresi spurghi
SIC.COVID. |periodici e smaltimento dei reflui. - per ciascun mese di utilizzo.
14 Listino ufficiale, capitolo S
WC addetti 1,00 6,000 6,00
SOMMANO cadauno x mese 6,00 200,00 1'200,00
SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 (Cat2)
6 [Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
SIC.COVID. |COVID-19] SEMIMASCHERE  FILTRANTI FFP2 SENZA
07 VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che
... ervano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel
costo ¢ compreso l'onere per lo smaltimento.
n° 4 lavoratori per 6 mesi di durata del cantiere *(par.ug.=4*6%*22*
0,50) 264,00 264,00
SOMMANO cadauno 264,00 4,43 1'169,52
7 [Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
A RIPORTARE 17°126,95
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

17°126,95

SIC.COVID.
13.a

8
SIC.COVID.
13.b

9
SIC.COVID.
03

10
SIC.COVID.
15

11
SIC.COVID.
16

12
SIC.COVID.
18

COVID-19] Formazione ed informazione addetti con indicazione
procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere,
formazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. -
per ciascun preposto / direttore di cantiere.

SOMMANO cadauno

Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure
specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale
addestramento. Per cantiere con numero complessivo ... azione
effettuata su piu turni o in modalita a distanza per garantire il rispetto
del distanziamento interpersonale).

SOMMANO cadauno

[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
COVID-19] Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di
marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in ... ire il
rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

Si considerano n. 4 addetti mediamente impiegati giornalmente in
cantiere, per n. 22 giorni lavorativi mensili e n. 5 mesi di durata del
cantiere. N. 1 dotazione giornaliera per ciascun addetto.

Vedi voce n° 6 [cadauno 264.00]

SOMMANO cadauno

overflow (SbCat 1)

[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
COVID-19] Verifica della temperatura corporea degli addetti
mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, €
registrazione dell’avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per
ciascuna operazione di verifica.

Si considerano n. 22 giorni lavorativi mensili, per n. 6 mesi
complessivi di durata del cantiere e una presenza media giornaliera di
sei persone in cantiere, tra addetti, operai, tecnici e operatori esterni

SOMMANO cadauno

<nessuna> (SbCat 0)

[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
COVID-19] Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il
cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mez ... vatori, gru, pale
meccaniche ecc...). - per ciascun mezzo e per ogni singolo
intervento, con D.P.I. gia in dotazione.

sanificazione settimanale : n° 1 mezzo di trasporto

SOMMANO cadauno

[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
COVID-19] Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la
fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a
ienizzazione dopo ogni uso. - per ciascun WC e per ogni singolo
intervento giornaliero, con D.P.1. gia in dotazione.

Si considera n. 1 intervento di sanificazione settimanale per ciascun
WC chimico, per n. 22 giorni lavorativi mensili e una durata del
cantiere pari a 6 mesi

4,00

22,00

4,00

6,000

6,000

1,00

1,00

4,00

4,00

264,00

264,00

528,00

528,00

24,00

24,00

126,50

101,20

10,74

126,50

404,80

493,68

401,28

257,76

A RIPORTARE

18°810,97

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TE‘R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18°810,97
WC addetti *(par.ug.=4*4*6) 96,00 96,00
SOMMANO cadauno x giorno 96,00 14,23 1366,08
13 [Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
SIC.COVID. |COVID-19] Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di
19 guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici ... izia con un
detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne
impiegati altri di idonee caratteristiche.
n° 1 gruppi di attrezzature *(par.ug.=1*6*22) 132,00 132,00
SOMMANO giorno 132,00 4,84 638,88
14 [Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
SIC.COVID. |COVID-19] Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro
26.a prodotto idoneo, nel rispetto di quanto disciplinato ... rimento
emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. -
dispenser meccanico a piantana con pedale.
wcC 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 184,00 368,00
15 [Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza
SIC.COVID. |COVID-19] Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione
09 delle mani. Dotazione minima di 1 litro di prodotto al giorno per
ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a e
SIC.COVID.26.b.
Fornitura di 0,3 litri di prodotto al giorno per ciascun dispenser
We addetti *(par.ug.=6*22%0,3*2) 79,20 79,20
SOMMANO litro 79,20 28,75 2277,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 23'460,93
TOTALE euro 23'460,93

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI
T:R.IFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
000 <nessuna> 13°477,43
001 OPERE PROVVISIONALI, ALLESTIMENTI DI CANTIERE E SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 97983,50
Totale SUPER CATEGORIE euro 23°460,93

A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 OPERE PROVVISIONALI E ALLESTIMENTI DI CANTIERE 15'957,43| 68,017
002 SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 7'503,50| 31,983
Totale CATEGORIE euro 23'460,93| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE




pag. 7

Num.Ord IMPORTI incid
T:RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo SUB CATEGORIE

000 <nessuna> 23°059,65| 98,290
001 overflow 401,28 1,710
Totale SUB CATEGORIE euro 23'460,93| 100,000

SAN PIO DELLE CAMERE, 12/09/2022

11 Tecnico
Ing. Bice Coletti

A RIPORTARE
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