



COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE

Provincia di L'AQUILA

"PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA DEL PROTETTORE 11 DA DESTINARE AD ALLOGGIO PER GIOVANI COPPIE E LOCALE POLIFUNZIONALE" – FINANZIATO CON IL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, SUB-MISURA A.2.1.



Progettista:

Ing. Bice Coletti

Committente:

COMUNE DI
SAN PIO DELLE CAMERE
Via Grande, 4,
67020 San Pio delle Camere AQ

PROGETTO DEFINITIVO

Elaborato:
COMPUTO SICUREZZA
REVISIONE PREZZIARIO 2022

Visto
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Dante D'ADDAZIO

Scala	Fase del Servizio	Tipo/Numero Elaborato	Revisione/Data
---	PROGETTAZIONE DEFINITIVA	PE.EAC.CMS	Revisione Prezziario 2022 del 12/09/2022

Timbro e Firma del Professionista Incaricato



COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE
PROVINCIA DI L'AQUILA

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: "PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO COMUNALE SITO IN VIA DEL PROTETTORE 11 DA DESTINARE AD ALLOGGIO PER GIOVANI COPPIE E LOCALE POLIFUNZIONALE" - FINANZIATO CON IL FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR, SUB-MISURA A.2.1.

COMMITTENTE: COMUNE DI SAN PIO DELLE CAMERE

SAN PIO DELLE CAMERE, 12/09/2022

IL TECNICO
Ing. Bice Coletti

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	OPERE PROVVISORIALI E ALLESTIMENTI DI CANTIERE (Cat 1)							
1 P.004.010.15 0.a	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali d ... o esclusi la redazione di Pimus e Pos. - Per il primo mese o frazione - Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna Prospetto anteriore Prospetto posteriore Prospetti laterali		13,93 15,15 12,47		9,000 9,000 8,000	125,37 136,35 199,52		
	SOMMANO m²	2,00				461,24	18,16	8'376,12
2 P.004.010.15 0.c	PONTEGGIO A TELAIO PREFABBRICATO CON ATTACCO A PERNO COMPLETO IN OGNI SUA PARTE valutato a m² realizzato con telai prefabbricati, basette regolabili h 50 cm., correnti, diagonali d ... taggio, lo smontaggio e il trasporto. Sono esclusi la redazione di Pimus e Pos. - Per ogni mese o frazione dopo il primo Vedi voce n° 1 [m² 461.24]	3,00				1'383,72		
	SOMMANO m²/mese					1'383,72	2,78	3'846,74
3 P.004.010.07 0.a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con stuoie e simili , valutata per metro quadro di telo in opera, per qualsiasi durata- Schermatura antipolvere o antisabbia Vedi voce n° 1 [mq 461.24]					461,24		
	SOMMANO m²					461,24	2,72	1'254,57
4 S.001.010.01 0.d01	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni in paletti di legno o tubi da ponteggio. Completa delle necessarie controventature, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche- Con rete metallica zincata su tubi da ponteggio: fornitura e posa da installarsi su area esterna		32,00		2,000	64,00		
	SOMMANO m²					64,00	20,00	1'280,00
5 SIC.COVID. 14	Installazione WC chimico dotato di lavabo, compresi spurghi periodici e smaltimento dei reflui. - per ciascun mese di utilizzo. Listino ufficiale, capitolo S WC addetti	1,00			6,000	6,00		
	SOMMANO cadauno x mese					6,00	200,00	1'200,00
	SICUREZZA EMERGENZA COVID-19 (Cat 2)							
6 SIC.COVID. 07	[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza COVID-19] SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere facciali tridimensionali monouso, che ... ervano la documentazione dei DPI forniti ai lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento. n° 4 lavoratori per 6 mesi di durata del cantiere *(par.ug.=4*6*22*0,50)	264,00				264,00		
	SOMMANO cadauno					264,00	4,43	1'169,52
7	[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza							
	A R I P O R T A R E							17'126,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17'126,95
SIC.COVID. 13.a	COVID-19] Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, ... formazione specifica per ciascun preposto e/o direttore di cantiere. - per ciascun preposto / direttore di cantiere.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	126,50	126,50
8 SIC.COVID. 13.b	Formazione ed informazione addetti con indicazione procedure specifiche e dettagliate da adottare in cantiere, compreso eventuale addestramento. Per cantiere con numero complessivo ... azione effettuata su più turni o in modalità a distanza per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale).					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	101,20	404,80
9 SIC.COVID. 03	[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza COVID-19] Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 - Guanti in ... ire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento. Si considerano n. 4 addetti mediamente impiegati giornalmente in cantiere, per n. 22 giorni lavorativi mensili e n. 5 mesi di durata del cantiere. N. 1 dotazione giornaliera per ciascun addetto. Vedi voce n° 6 [cadauno 264.00]					264,00		
	SOMMANO cadauno					264,00	1,87	493,68
	overflow (SbCat 1)							
10 SIC.COVID. 15	[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza COVID-19] Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell'avvenuto controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica. Si considerano n. 22 giorni lavorativi mensili, per n. 6 mesi complessivi di durata del cantiere e una presenza media giornaliera di sei persone in cantiere, tra addetti, operai, tecnici e operatori esterni	4,00	22,00		6,000	528,00		
	SOMMANO cadauno					528,00	0,76	401,28
	<nessuna> (SbCat 0)							
11 SIC.COVID. 16	[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza COVID-19] Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mez ... vatori, gru, pale meccaniche ecc...). - per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento, con D.P.I. già in dotazione. sanificazione settimanale : n° 1 mezzo di trasporto	1,00	4,00		6,000	24,00		
	SOMMANO cadauno					24,00	10,74	257,76
12 SIC.COVID. 18	[Prezzario Regione Abruzzo 2020 - Costi Sicurezza Emergenza COVID-19] Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante spray da lasciare a ... ienizzazione dopo ogni uso. - per ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con D.P.I. già in dotazione. Si considera n. 1 intervento di sanificazione settimanale per ciascun WC chimico, per n. 22 giorni lavorativi mensili e una durata del cantiere pari a 6 mesi							
	A R I P O R T A R E							18'810,97

[illegible]

[illegible]

