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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO
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e-mail = ing.petrucci@live.it REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO:INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEI FENOMENI DI “DISSESTO
IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO DI PRATA D’ANSIDONIA” dell’importo
complessivo di € 995.000,00. Ai sensi dell’Art. 1, comma 139, legge di bilancio 2019 e art.46
D.L. 104 del 14.08.2020 Decreto Rilancio.

L’anno duemilaventuno (2022) il giorno ....... del mese di ....... nella sede della stazione
appaltante sita ..... , alla via ........ n. ... , avanti a me dott......... , autorizzato a ricevere atti e
contratti nell’interesse dell’ Amministrazione in base ........... , SONo comparsi:
-l sige..a.ll. nato a ......... il .. , CF: ... , nella sua qualita di dirigente
dell’Amministrazione (C.F........... ), a tale funzione nominato con provvedimento del........ n.
....... , che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire
esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione..... che rappresenta e presso cui €
domiciliato, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato
semplicemente Amministrazione;
-l sige oo nato a ............. il ,CF.. ... , nella sua qualita di ............
(eventuale: se I’atto ¢ sottoscritto da un procuratore speciale o generale dell’impresa richiamare ed
allegare la procura generale o speciale) dell’impresa ................ partita LV.A. .............. , con
sede legale in ........... ,alla via ... , iscritta nel registro delle imprese presso la
Camera di Commerciodi .................. aln. ............. , che nel prosieguo dell’atto verra chiamata
anche per brevita esecutore o impresa.
Della identita personale e capacita giuridica di detti comparenti, io dott. ............. Sono
personalmente certo.
PREMESSO CHE

- con provvedimento n. ........ del ........ , esecutivo a norma di legge, I’Amministrazione ha
approvato il progetto ....... dei lavoridi ........ , per una spesa complessiva di € 722.000,00;
- con successivo provvedimento n. ........ del ....... I’ Amministrazione ha deliberato di procedere
all’affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio........ ;
- con provvedimento n. ..... del ...... , I’appalto ¢ stato aggiudicato in via definitiva all’impresa
........ con sede in ...... con il ribasso del ........ % sull’importo a base d’asta di € .......... e,
quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € ......... edi€...... per oneri per la sicurezza,
oltre I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;
- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del ...... I’impresa ¢

stata invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto;
- ¢ stata verificata in particolare la regolarita del DURC e delle certificazioni antimafia acquisite;
- con nota del ....... I’impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € ........ (o ridotta del
50% ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06) a mezzo garanzia fideiussoria emessa in data... dalla
Societa... ;
- il legale rappresentante dell’impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel
verbale sottoscritto in data ...., in virtu di quanto disposto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono I’immediata esecuzione dei
lavori oggetto del presente contratto.
Tutto ci0 premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 - PREMESSA
La premessa ¢ parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
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L’ Amministrazione concede all’impresa con sede in ....... alla via ......... che, accetta senza
riserve, [’appalto relativo ai lavori di “INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEI FENOMENI
DI “DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO DI PRATA D’ANSIDONIA”
dell’importo complessivo di € 995.000,00.
Lavori consistenti in:
-Bonifica delle cavita ipogee presenti nel sottosuolo del centro antico, in San Nicantro e localita
Tussio, oltre alla regimentazione delle acque superficiali.
Particolare cura ¢ stata posta nel lavoro progettuale, finalizzata all’impiego di tecniche e materiali
che si integrano nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico esistente, tale da creare il minimo
impatto ambientale nel contesto esistente.
Per dare il lavoro finito, il terrapieno verra asfaltato e, perimetralmente, dotata di una ringhiera in
metallo.

ARTICOLO 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO

- TERMINI DI PAGAMENTO -
11 corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ¢ fissato in € ......... , oltre IVA nella misura di

legge.
La contabilizzazione dei lavori € stabilita a misura.

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilita degli stessi,
entro trenta giorni dall’emissione del certificato di pagamento.

Il pagamento della rata di saldo sara effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa
verifica della conformita complessiva ed in presenza del certificato di collaudo o di regolare
esecuzione.

N.B.: i suddetti termini di 30 giorni, previsti ordinariamente, possono essere elevati fino ad un
massimo di 60 giorni, purche espressamente previsti nel capitolato speciale d’appalto e pattuiti nel
contratto e motivati in modo corretto e tale da risultare non gravemente iniquo.

ARTICOLO 4 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI
L’impresa dovra eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni 240 ( duecentoquaranta giorni)
naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il caso di
consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto.

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione
dei lavori sara applicata una penale di euro .......... (vedi capitolato speciale d’appalto).
L’ultimazione dei lavori dovra essere comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovra risultare da
apposito verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori.

Al presente contratto ¢ allegato sotto la lett. ..... il programma dei lavori.

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE
11 certificato di regolare esecuzione ¢ emesso entro € non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei
lavori .

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE
L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall’impresa sotto I’osservanza piena
ed assoluta delle condizioni e delle modalita previste nei seguenti documenti:
- capitolato speciale d’appalto;
- elaborati grafici e tecnici progettuali:
- (Tav.da 01 a 10)
- atti relativi all’approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi
comunque denominati;
- cronoprogramma dei lavori;
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- piano di sicurezza e coordinamento redatto dal professionista incaricato;

- piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. ¢) del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163; I'impresa, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a
redigere ed a trasmettere all’Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, eventuali
proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.

- .... (altri ed eventuali)

Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale accettazione,
rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo
materialmente non allegati.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI
LAVORATORI DIPENDENTI

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti medesimi.

L’impresa si obbliga, altresi, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa,
con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il presente contratto non puod essere ceduto, pena la nullita dell’atto di cessione, come disposto
dall’art. 118 D.Igs. 163/2006.
E’ consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni:
ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute
rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 10 - VARIANTI
Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal
relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010.

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI
La revisione prezzi non ¢ ammessa, fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006
in materia di adeguamento dei prezzi.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di
€ ... , a mezzo garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari
finanziari, ex art.75, ¢.3 D.Lgs 163/06 emessa in data ...... dalla Societa ........
Tale cauzione sara progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a
misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sara svincolato secondo la
normativa vigente.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze
contrattuali da parte dell’impresa.
N.B. : L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridotto del 50% per gli operatori

economici in possesso della certificazione del sistema di qualita ex comma 7, art. 40 D.Lgs. n.
163/06.

ARTICOLO 13 - POLIZZA ASSICURATIVA
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Le parti danno atto che I’impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell’art. 129 del D.Lgs.
163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. ........ del capitolato speciale d’appalto,
una polizza di assicurazione con un massimale di € ....... per danni di esecuzione e un massimale di
€ ... per danni ad impianti ed opere preesistenti, nonché per responsabilita civile verso terzi,
emessa in data ........ dalla Societa ...... Agenziadi .......

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA
L’Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia
disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258.

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE E RECESSO
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135,
136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Eventuali controversie tra I’Amministrazione e 1’impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove
ne sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs.
163/2006.

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, cosi come in tutti gli altri casi in
cui si verifichino controversie, il foro competente ¢
ARTICOLO 17 - DOMICILIO DELL” ESECUTORE
A tutti gli effetti del presente contratto, I’impresa elegge domicilio in ........ , presso ....... , alla via
......... al n. ......e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax ... o PEC

ARTICOLO 18 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle
norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nonché a
tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche.

ARTICOLO 19 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI
FISCALI
Sono a carico dell’esecutore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del
contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari,
fatta eccezione per ’LV.A.

ARTICOLO 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
esposta per esteso presso 1'ufficio .......

ARTICOLO 21 — TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010
L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullitd del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 1. 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con 1 propri
subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. L’esecutore si impegna a dare immediata
comunicazione della notizia dell’inadempimento della propria controparte
subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Ai fini della tracciabilita dei
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flussi finanziari inerenti il presente appalto, I’esecutore prende atto dei seguenti codici: codice
identificativo di gara (CIG) n. ...cuueees ; codice unico di progetto (CUP) n. ....
L’esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalita definite dall’art. 3 della L.
n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilita dei flussi finanziari”, cosi
come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti in
materia di sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire,
“anche non in via esclusiva”, le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale
verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e
saldo delle attivita svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente
connesse allo stesso.
L’appaltatore ¢ obbligato a comunicare [’accensione e/o 1’utilizzo del conto, gli estremi
identificativi dello stesso, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
€ss0.

ARTICOLO 22 - ALLEGATI AL CONTRATTO
Formano parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati:

N.B.: Obbligatoriamente devono essere allegati il capitolato speciale e |’elenco prezzi unitari (Art.
137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010).

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto,
composto din.  fogli
Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volonta ed

unitamente a me lo sottoscrivono.

Per I’'impresa .............. Per I’ Amministrazione ...............
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