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COMPUTO METRICO

DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO DI PRATA
D’ANSIDONIA” dellimporto complessivo di € 995.000,00. Ai sensi
dellArt. 1, comma 139, legge di bilancio n°145/2018, art.46 D.L. 104 del
14.08.2020 Decreto Rilancio e Decreto Ministero degli Interni del
23.02.2021.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA

Penne, 20/04/2022

IL TECNICO
Ing. Rocco Petrucci

Consulenza Engineering Solutions srl
Via F.Petrarca,10 Montesilvano (PE)

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

Consulenza Engineering Solutions srl
ViaF.Petrarca, 10 Montesilvano (PE)

pag. 2

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
L.001.010.01
0.a

2/2
L.001.010.02
O.a

3/3
L.001.010.03
O.a

4/4
L.001.030.01
O.a

5/5
L.001.030.04
O.a

6/6
E.003.010.05
O.a

LAVORI A MISURA

CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO (Cat 1)

APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
A ROTAZIONE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO E LA
REVISIONE A FINE LAVORI per ogni attrezzatura

Cat 1- CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO

Per fori di iniezione calcestruzzo in corrispondenza delle cavita

SOMMANO cad

TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA,
COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE
DELLA STAZIONE APPALTANTE AL CANTIERE per ogni Km

Cat 1- CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO

Tragitto

SOMMANO km

Attrezzature installate in corrispondenza di  ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una
piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze entro
i 200 m

Cat 1- CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO
Posizionamento attrezzature in corrispondenza del siti

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticae eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali
argille, limi, limi sabbiosi, ecc:- per ogni metro lineare fino a 40 m da
piano di campagna

Cat 1- CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO

Perforazione in corrispondenza dei siti per iniettare il calcestruzzo
aleggerito, in media 4 fori per sito con profonditavariabile da3 a5
metri.

SOMMANO m

Sovrapprezzo ale voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici
provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo,adotteti
guando ritenuto necessario 0 su espressa richiesta del committente- -
Sovrapprezzo per I'uso di rivestimenti metallici

Cat 1- CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO

Perforazione in corrispondenza dei siti per iniettare il calcestruzzo
aleggerito, in media 4 fori per sito con profonditavarigbile da3 a5
metri.

SOMMANO m

Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/
01/2018 , pompabile con le pompe da sottofondo, costituito da argilla
espansa idrorepellente (assorbimento di umidita circa 1% a 30’ secondo
UNI EN 13055-1), inerti naturai, cemento tipo Portland e additivi.
Densita a secco del calcestruzzo a 28 gg. circa 1400 kg/m3. Resistenza
caratteristica a compressione a 28 giorni determinata su cubetti
confezionati a pié d’'opera 25 N/mm? (classe di resistenza LC 20/22,
consistenza S3-$4). Dato in opera in elevazione, compreso 'uso del
vibratore e quanto necessario per dare I'opera a regola darte, esclusi
solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura- - cacestruzzo
strutturale leggero

Cat 1- CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO

2,00

6,00

6,00

50,00

3,00

3,00

5,000

5,000

1,00

1,00

100,00

100,00

6,00

6,00

90,00

90,00

90,00

90,00

956,65

3,00

312,80

59,37

21,64

956,65

300,00

1'876,80

5343,30

1'947,60

A RIPORTARE

10'424,35

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 10'424,35
Sito 1 Cavitaprincipale 15,00 2,200 3,000 99,00
Sito 1 Cavita secondaria 1 1,00 3,000 1,000 3,00
Sito 1 Cavita secondaria 2 2,50 3,000 1,000 7,50
Sito 1 Cavita secondaria 3 1,50 1,500 1,000 2,25
Sito 2 Cavitaprincipale 2,00 2,000 2,000 8,00
Sito 3 Cavitaprincipale 17,50 3,420 2,580 154,41
Sito 3 Cavita secondaria 5,00 3,000 3,000 45,00
Sito 4 Cavitaprincipae 3,80 4,500 4,500 76,95
Sito 4 Cavita secondaria 3,50 2,000 2,000 14,00
Sito 5 Cavitaprincipae 2,00 3,84 1,200 1,200 11,06
Sito 5 Cavita secondaria 1 1,50 2,000 2,000 6,00
Sito 5 Cavita secondaria 2 4,00 2,000 2,000 16,00
Sito 6 Cavitaprincipale 1,00 19,500 19,50
SOMMANO mc 462,67 240,52 111°281,39
717 Incremento dei prezzi unitari, cosi come previsto dalla Delibera di
INCPERC |Giunta Regionale n°55 del 10 febbraio 2022,ai sensi dell’art. 29, co. 11,
D.L. 4/2022, le Stazioni Appdtanti, nei limiti delle risorse stanziate per
ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali
secondo le linee guida di cui al co. 12, per i contratti relativi a lavori,
possono, a fini della determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/
2016, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di
cui d comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle
rilevazioni, effettuate da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili su base semestrale a sensi del comma 2 del suddetto articolo
art. 29, D.L. 4/2022;
L’incremento, fino ad un massimo del 30%, pud essere applicato anche
a prezzi delle lavorazioni che prevedono I'utilizzo di materiali che
hanno subito anomali incrementi di costo. Tale incremento potra essere
applicato per quelle lavorazioni che prevedono I'utilizzo dei materiali
individuati dall’ Osservatorio permanente dei prezzi elementari di cui
alaL.R. 03/11/2021 n. 21. L' Osservatorio permanente, nel determinare
tali materiali, terra conto anche delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale di cui d comma 1 dell'articolo 1-septies del D.L. 25
maggio 2021 n. 73 (Misure urgenti connesse al’ emergenza da Covid-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dala L. 23 luglio 2021, n. 106.
Per le findita di cui a punto precedente, qualora, dl’esito
dell’aggiornamento del prezzari , risulti nell’anno 2022 una variazione|
di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre
2021 inferiore ovvero superiore dla percentuale di cui a secondo
periodo della presente ( Nuovo prezzo con incremento percentuae a
30%), la stazione appaltante procede a conguaglio degli importi
riconosciuti ai sensi della presente voce, in occasione del pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori afferenti ale lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita dello stesso, nel libretto delle misure successivamente
all’ adozione del prezzario aggiornato.
Cat 1- CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO
Incremento del 30% del prezzo di riferimento:30%di 240.52, per un
vaoredi computo pari a€ 72.15
Sito 1 Cavitaprincipae 15,00 2,200 3,000 99,00
Sito 1 Cavita secondaria 1 1,00 3,000 1,000 3,00
Sito 1 Cavita secondaria 2 2,50 3,000 1,000 7,50
Sito 1 Cavita secondaria 3 1,50 1,500 1,000 2,25
Sito 2 Cavitaprincipale 2,00 2,000 2,000 8,00
Sito 3 Cavitaprincipae 17,50 3,420 2,580 154,41
Sito 3 Cavita secondaria 5,00 3,000 3,000 45,00
Sito 4 Cavitaprincipale 3,80 4,500 4,500 76,95
Sito 4 Cavita secondaria 3,50 2,000 2,000 14,00
Sito 5 Cavitaprincipale 2,00 3,84 1,200 1,200 11,06
Sito 5 Cavita secondaria 1 1,50 2,000 2,000 6,00
Sito 5 Cavita secondaria 2 4,00 2,000 2,000 16,00
Sito 6 Cavitaprincipale 1,00 19,500 19,50
SOMMANO a 462,67 72,15 33'381,64
A RIPORTARE 155'087,38

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 155'087,38

8/8 Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di

L.001.030.05 |circolazione €/o instahilita delle pareti- per perdita di circolazione e/o

O.a instabilita delle pareti

Cat 1 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO
Per completamento riempimento cavita con malta pari al 10% del
volume della cavita
Sito 1 Cavitaprincipale 15,00 2,200 3,000 99,00
Sito 1 Cavita secondaria 1 1,00 3,000 1,000 3,00
Sito 1 Cavita secondaria 2 2,50 3,000 1,000 7,50
Sito 1 Cavita secondaria 3 1,50 1,500 1,000 2,25
Sito 2 Cavitaprincipale 2,00 2,000 2,000 8,00
Sito 3 Cavitaprincipale 17,50 3,420 2,580 154,41
Sito 3 Cavita secondaria 5,00 3,000 3,000 45,00
Sito 4 Cavitaprincipae 3,80 4,500 4,500 76,95
Sito 4 Cavita secondaria 3,50 2,000 2,000 14,00
Sito 5 Cavitaprincipale 2,00 3,84 1,200 1,200 11,06
Sito 5 Cavita secondaria 1 1,50 2,000 2,000 6,00
Sito 5 Cavita secondaria 2 4,00 2,000 2,000 16,00
Sito 6 Cavitaprincipale 1,00 19,500 19,50
SOMMANO 100 kg 462,67 21,10 9'762,34

9/9 Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per distanze del cantiere dalla centrae di

E.003.020.03 | betonaggio piul vicina, accertata dala D.L.- per distanza superiori a 10

0.a Km efinoa20 Km

Cat 1- CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO

Sito 1 Cavitaprincipae 15,00 2,200 3,000 99,00
Sito 1 Cavita secondaria 1 1,00 3,000 1,000 3,00
Sito 1 Cavita secondaria 2 2,50 3,000 1,000 7,50
Sito 1 Cavita secondaria 3 1,50 1,500 1,000 2,25
Sito 2 Cavitaprincipale 2,00 2,000 2,000 8,00
Sito 3 Cavitaprincipale 17,50 3,420 2,580 154,41
Sito 3 Cavita secondaria 5,00 3,000 3,000 45,00
Sito 4 Cavitaprincipale 3,80 4,500 4,500 76,95
Sito 4 Cavita secondaria 3,50 2,000 2,000 14,00
Sito 5 Cavitaprincipale 2,00 3,84 1,200 1,200 11,06
Sito 5 Cavita secondaria 1 1,50 2,000 2,000 6,00
Sito 5 Cavita secondaria 2 4,00 2,000 2,000 16,00
Sito 6 Cavitaprincipale 1,00 19,500 19,50

SOMMANO mc 462,67 3,30 1'526,81

Parzialle CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO (Cat 1)
euro 166'376,53
A RIPORTARE 166°376,53

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

166'376,53

10/10
L.001.010.01
O.a

11/11
L.001.010.02
O.a

12/12
L.001.010.03
O.a

13/13
L.001.030.01
O.a

14/ 14
L.001.030.04
O.a

15/15
E.003.010.05
0.a

CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO (Cat 3)

APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
A ROTAZIONE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO E LA
REVISIONE A FINE LAVORI per ogni attrezzatura

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Per fori di iniezione cacestruzzo in corrispondenza delle cavita

SOMMANO cad

TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA,
COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE
DELLA STAZIONE APPALTANTE AL CANTIERE per ogni Km

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Tragitto

SOMMANO km

Attrezzature instalate in corrispondenza di  ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una
piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze entro
i 200m

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Posizionamento attrezzature in corrispondenza de siti

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali
argille, limi, limi sabbiosi, ecc:- per ogni metro lineare fino a 40 m dal
piano di campagna

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Perforazione in corrispondenza dei siti per iniettare il calcestruzzo
aleggerito, in media 4 fori per sito con profonditavaribile da3 a5
metri.

SOMMANO m

Sovrapprezzo ale voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici
provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo,adotteti
quando ritenuto necessario 0 su espressa richiesta del committente- -
Sovrapprezzo per I'uso di rivestimenti metallici

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Perforazione in corrispondenza dei siti per iniettare il calcestruzzo
alleggerito, in media 4 fori per sito con profonditavariabile da3 a5
metri.

SOMMANO m

Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/
01/2018 , pompabile con le pompe da sottofondo, costituito da argilla
espansa idrorepellente (assorbimento di umidita circa 1% a 30" secondo
UNI EN 13055-1), inerti naturai, cemento tipo Portland e additivi.
Densita a secco del calcestruzzo a 28 gg. circa 1400 kg/m3. Resistenza
caratteristica a compressione a 28 giorni determinata su cubetti
confezionati a pié d'opera 25 N/mm? (classe di resistenza LC 20/22,
consistenza S3-$4). Dato in opera in elevazione, compreso 'uso del
vibratore e quanto necessario per dare I'opera a regola darte, esclusi
solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura.- - cacestruzzo
strutturale leggero

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Sito 1 Cavitaprincipale

Sito 2 Cavita secondaria 1

2,00

2,00

2,00

50,00

3,00

3,00

7,50
9,00

4,000
2,500

5,000

5,000

4,000
2,300

1,00

1,00

100,00

100,00

2,00

2,00

30,00

30,00

30,00

30,00

120,00
51,75

956,65

3,00

312,80

59,37

21,64

956,65

300,00

625,60

1'781,10

649,20

A RIPORTARE

171,75

170689,08

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA




Consulenza Engineering Solutions srl
ViaF.Petrarca, 10 Montesilvano (PE)

pag. 6

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

171,75

170'689,08

16/ 16
INCPERC

17/17
L.001.030.05
O.a

18/18
E.003.020.03
O.a

Sito 2 Cavita secondaria 2

SOMMANO mc

Incremento del prezzi unitari, cosi come previsto dala Delibera di
Giunta Regionale n°55 del 10 febbraio 2022,ai sensi dell’art. 29, co. 11,
D.L. 4/2022, le Stazioni Appdtanti, nei limiti delle risorse stanziate per
ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali
secondo le linee guida di cui a co. 12, per i contratti relativi a lavori,
possono, a fini della determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/
2016, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di
cui d comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle
rilevazioni, effettuate da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del suddetto articolo
art. 29, D.L. 4/2022;

L’incremento, fino ad un massimo del 30%, pud essere applicato anche
al prezzi delle lavorazioni che prevedono I'utilizzo di materiali che
hanno subito anomali incrementi di costo. Tale incremento potra essere
applicato per quelle lavorazioni che prevedono I'utilizzo dei materiali
individuati dall’ Osservatorio permanente dei prezzi elementari di cui
alaL.R. 03/11/2021 n. 21. L’ Osservatorio permanente, nel determinare
tali materiali, terra conto anche delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale di cui d comma 1 del'articolo 1-septies del D.L. 25
maggio 2021 n. 73 (Misure urgenti connesse all’ emergenza da Covid-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dala L. 23 luglio 2021, n. 106.

Per le findita di cui a punto precedente, qualora, dl’esito
dell’ aggiornamento dei prezzari , risulti nell’anno 2022 una variazione
di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre
2021 inferiore ovvero superiore dla percentuale di cui a secondo
periodo della presente ( Nuovo prezzo con incremento percentuae a
30%), la stazione appaltante procede a conguaglio degli importi
riconosciuti ai sensi della presente voce, in occasione del pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori afferenti ale lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita dello stesso, nedl libretto delle misure successivamente
all’ adozione del prezzario aggiornato.

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Incremento del 30% del prezzo di riferimento:30%di 240.52, per un
vaoredi computo pari a€ 72.15

Sito 1 Cavitaprincipale

Sito 2 Cavita secondaria 1

Sito 2 Cavita secondaria 2

SOMMANO a

Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di
circolazione e/o instabilita delle pareti- per perdita di circolazione e/o
instabilitadelle pareti

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Per completamento riempimento cavita con maltapari a 10% del
volume della cavita

Sito 1 Cavitaprincipale

Sito 2 Cavita secondaria 1

Sito 2 Cavita secondaria 2

SOMMANO 100 kg

Sovrapprezzo a calcestruzzi, per distanze del cantiere dalla centrae di
betonaggio piul vicina, accertata dala D.L.- per distanza superiori a 10
Kmefinoa20 Km

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

Sito 1 Cavitaprincipae

Sito 2 Cavita secondaria 1

Sito 2 Cavita secondaria 2

SOMMANO mc

8,00

7,50
9,00
8,00

7,50
9,00
8,00

7,50
9,00
8,00

4,000
2,500
2,000

4,000
2,500
2,000

4,000
2,500
2,000

2,200

4,000
2,300
2,200

4,000
2,300
2,200

4,000
2,300
2,200

35,20

206,95

120,00
51,75
35,20

206,95

120,00
51,75
35,20

206,95

120,00
51,75
35,20

206,95

240,52

72,15

21,10

3,30

49°775,61

14'931,44

4°366,65)

682,94

A RIPORTARE

240°445,72

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 240°445,72

19/19 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino ala profonditadi 2 m,

E.001.020.01 |compresa |'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

0.a massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o

per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m:- in rocce sciolte
(argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetde e simili o con
trovanti finoad 1 m3)
Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO
PER REALIZZAZIONE MURO di sottoscarpa 40,00 1,200 48,00
SOMMANO mc 48,00 11,73 563,04
Parzide CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO (Cat 3) euro 74'632,23
A RIPORTARE 241°008,76

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

241°008,76

20/ 20
L.001.010.01
O.a

21/21
L.001.010.02
O.a

22122
L.001.010.03
O.a

23/23
L.001.030.01
O.a

2424
L.001.030.04
O.a

25/25
E.003.010.05
0.a

CONSOL IDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO (Cat 2)

APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE
A ROTAZIONE, COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO E LA
REVISIONE A FINE LAVORI per ogni attrezzatura

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO

Per fori di iniezione cacestruzzo in corrispondenza delle cavita

SOMMANO cad

TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA,
COMPRESO IL VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE
DELLA STAZIONE APPALTANTE AL CANTIERE per ogni Km

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA"' SAN NICANDRO

Tragitto

SOMMANO km

Attrezzature instalate in corrispondenza di  ciascun punto di
perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai
normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una
piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze entro
i 200m

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO
Posizionamento attrezzature in corrispondenza de siti

SOMMANO cad

Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo,
con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva
dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria fine quali
argille, limi, limi sabbiosi, ecc:- per ogni metro lineare fino a 40 m dal
piano di campagna

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO
Perforazione in corrispondenza dei siti per iniettare il calcestruzzo
aleggerito, in media 4 fori per sito con profonditavaribile da3 a5
metri.

SOMMANO m

Sovrapprezzo ale voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici
provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo,adotteti
quando ritenuto necessario 0 su espressa richiesta del committente- -
Sovrapprezzo per I'uso di rivestimenti metallici

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO
Perforazione in corrispondenza dei siti per iniettare il calcestruzzo
alleggerito, in media 4 fori per sito con profonditavariabile da3 a5
metri.

SOMMANO m

Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/
01/2018 , pompabile con le pompe da sottofondo, costituito da argilla
espansa idrorepellente (assorbimento di umidita circa 1% a 30" secondo
UNI EN 13055-1), inerti naturai, cemento tipo Portland e additivi.
Densita a secco del calcestruzzo a 28 gg. circa 1400 kg/m3. Resistenza
caratteristica a compressione a 28 giorni determinata su cubetti
confezionati a pié d'opera 25 N/mm? (classe di resistenza LC 20/22,
consistenza S3-$4). Dato in opera in elevazione, compreso 'uso del
vibratore e quanto necessario per dare I'opera a regola darte, esclusi
solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di armatura.- - cacestruzzo
strutturale leggero

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO

Sito 1 Cavitaprincipale

Sito 1 Cavita secondaria 1

2,00

3,00

3,00

50,00

3,00

3,00

30,00
5,00

3,000
2,500

5,000

5,000

2,500
2,500

1,00

1,00

100,00

100,00

3,00

3,00

45,00

45,00

45,00

45,00

225,00
31,25

956,65

3,00

312,80

59,37

21,64

956,65

300,00

938,40

2'671,65

973,80

A RIPORTARE

256,25

246849,26

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

256,25

246'849,26

26/26
INCPERC

27127
L.001.030.05
O.a

28/28
E.003.020.03
O.a

Sito 1 Cavita secondaria 2

SOMMANO mc

Incremento del prezzi unitari, cosi come previsto dala Delibera di
Giunta Regionale n°55 del 10 febbraio 2022,ai sensi dell’art. 29, co. 11,
D.L. 4/2022, le Stazioni Appdtanti, nei limiti delle risorse stanziate per
ogni intervento, nelle more della determinazione dei prezzari regionali
secondo le linee guida di cui a co. 12, per i contratti relativi a lavori,
possono, a fini della determinazione del costo dei prodotti, delle
attrezzature e delle lavorazioni ai sensi dell’art. 23, co. 16, D.Lgs. 50/
2016, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali di
cui d comma 7 del medesimo articolo 23, in ragione degli esiti delle
rilevazioni, effettuate da Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del suddetto articolo
art. 29, D.L. 4/2022;

L’incremento, fino ad un massimo del 30%, pud essere applicato anche
al prezzi delle lavorazioni che prevedono I'utilizzo di materiali che
hanno subito anomali incrementi di costo. Tale incremento potra essere
applicato per quelle lavorazioni che prevedono I'utilizzo dei materiali
individuati dall’ Osservatorio permanente dei prezzi elementari di cui
alaL.R. 03/11/2021 n. 21. L’ Osservatorio permanente, nel determinare
tali materiali, terra conto anche delle disposizioni contenute nel decreto
ministeriale di cui d comma 1 del'articolo 1-septies del D.L. 25
maggio 2021 n. 73 (Misure urgenti connesse all’ emergenza da Covid-
19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali),
convertito, con modificazioni, dala L. 23 luglio 2021, n. 106.

Per le findita di cui a punto precedente, qualora, dl’esito
dell’ aggiornamento dei prezzari , risulti nell’anno 2022 una variazione
di detti prezzari rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre
2021 inferiore ovvero superiore dla percentuale di cui a secondo
periodo della presente ( Nuovo prezzo con incremento percentuae a
30%), la stazione appaltante procede a conguaglio degli importi
riconosciuti ai sensi della presente voce, in occasione del pagamento
degli stati di avanzamento dei lavori afferenti ale lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la
responsabilita dello stesso, nedl libretto delle misure successivamente
all’ adozione del prezzario aggiornato.

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO
Incremento del 30% del prezzo di riferimento:30%di 240.52, per un
vaoredi computo pari a€ 72.15

Sito 1 Cavitaprincipale

Sito 1 Cavita secondaria 1

Sito 1 Cavita secondaria 2

SOMMANO a

Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di
circolazione e/o instabilita delle pareti- per perdita di circolazione e/o
instabilitadelle pareti

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO

Per completamento riempimento cavita con maltapari a 10% del
volume della cavita

Sito 1 Cavitaprincipale

Sito 1 Cavita secondaria 1

Sito 1 Cavita secondaria 2

SOMMANO 100 kg

Sovrapprezzo a calcestruzzi, per distanze del cantiere dalla centrae di
betonaggio piul vicina, accertata dala D.L.- per distanza superiori a 10
Kmefinoa20 Km

Cat 2 - CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO

Sito 1 Cavitaprincipae

Sito 1 Cavita secondaria 1

Sito 1 Cavita secondaria 2

SOMMANO mc

5,00

30,00
5,00
5,00

30,00
5,00
5,00

30,00
5,00
5,00

3,000
2,500
2,500

3,000
2,500
2,500

3,000
2,500
2,500

2,500

2,500
2,500
2,500

2,500
2,500
2,500

2,500
2,500
2,500

31,25

287,50

225,00
31,25
31,25

287,50

225,00
31,25
31,25

287,50

225,00
31,25
31,25

287,50

240,52

72,15

21,10

3,30

697149,50

20743,13

6°066,25

948,75

A RIPORTARE

343'756,89

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 343'756,89
Parzidle CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO (Cat 2)
euro 102'748,13
A RIPORTARE 343756,89

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

343'756,89

29/29
E.001.200.01
0.b

30/30
E.001.210.02
0.z

31/31
E.003.010.01
0.d

32/32
E.003.030.01
O.a

33/33
E.003.010.02
0.b

CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO (Cat 3)

Trasporto arifiuto di materide di risulta proveniente da movimenti terra
0 da demalizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e
viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventudli
oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in piu oltre i primi 10

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

FINO A 20 KM

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventuamente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
atestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita alimpresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. - C.E.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi
di quelli di cui alevoci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

SOMMANO t

Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme
recepite dal D.M. 17/01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso |'uso di
pompa, ddl vibratore e quant'dtro necessario per dare un'opera eseguital
a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica:- 20 N/mmg?

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

REALIZZAZIONE MAGRONE

SOMMANO mc

Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'atezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Casseforme di
qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
semplici 0 armati compreso armo, disarm.. d'arte e misurate secondo la
superficie effettiva delle casseforme a contatto con il ca cestruzzo. Per
opere di fondazione

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

ARMATURA FONDAZIONE

CHIUSURE

SOMMANO m?

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
strutturali  secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm,; classe
di consistenza $4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN
206-1, X0 0 XC1, XC2, XC3. Compreso lafornitura del materiale dala
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
I'uso di pompa, del vibratore e quant'atro necessario per dare I'operal
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, e casseforme, e
ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza 28/
35 (Rck 35 N/mmg)

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

FONDAZIONE

4,00

48,00

2,00
2,00

1,800

1,200

1,200

48,000

1,600

0,200

0,500
0,500

0,500

192,00

192,00

76,80

76,80

14,40

14,40

40,00
1,20

41,20

24,00

3,10

18,99

120,14

26,54

595,20

1'458,43

1'730,02

1'093,45

A RIPORTARE

24,00

348'633,99

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

24,00

348'633,99

34/34
E.003.030.01
0.b

35/35
E.003.010.03
0.b

36/36
E.003.040.01
O.a

37137
E.008.010.09
O.a

SOMMANO mc

Casseforme di qualungue tipo rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere
di puntellatura e sostegno fino ad un'dtezza di 4 metri dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in
elevazione

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

ARMATURA PARAMENTO

CHIUSURE *(larg.=(0,30+0,50)/2)

SOMMANO m?

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
strutturali  secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm,; classe
di consistenza $4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN
206-1, X0 0 XC1, XC2, XC3. Compreso lafornitura del materiale dalla
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
I'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare I'operal
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e
ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe resistenza 28/35
(Rck 35 N/mm2)

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

PARAMENTO *(larg.=(0,30+0,50)/2)

SOMMANO mc

Acciaio ad dta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C,
conforme dle Norme recepite dad D.M. 14 gennaio 2008, fornito in
barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato e posto in opera a
regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed ogni altro onere, nonché
tutti gli oneri relativi a controlli di legge Acciaio ad ata duttilita in
classe tecnica B450A oppure B450C, conforme ale Norme recepite dal
D.M. 14 gennaio 2008, for..Itro onere, nonché tutti gli oneri relativi a
controlli di legge. Acciaio in barre per armature di conglomerato
cementizio

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

ARMATURA FONDAZIONE

Steffeinferiori 1010/25 L=2.20 m (17.00/0.25= 69)

Steffe superiori 1310/25 L=2.20 m (17.00/0.25= 69)

Ripartitori 6+6J16

Sovrapposizioni * (par.ug.=3*12)

ARMATURA PARAMENTO

Steffe anteriori 2010/25 L=1.70 m (17.00/0.25= 69) * (par.ug.=2*69)
Steffe posteriorii 210/25 L=1.65 m (17.00/0.25= 69) * (par.ug.=2* 69)
Ripartitori 8+8J16 * (par.ug.=8+8)

Sovrapposizioni * (par.ug.=2* 16)

Ripartitori 4+4@16 * (par.ug.=4+4)

Sovrapposizioni

SOMMANO kg

Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con
scampoli di pietrame di cava in pezzatura media assestati a mano,
compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione
variabile in rapporto dl'altezza- Esecuzione di drenaggi verticai a
ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di cava in pezzatura
media assestati a mano, compresa la cernita del materide e la
sistemazione anche a sezione variabile in rapporto al'dtezza

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

DRENAGGIO A TERGO MURO

Sez 1-2 *(par.ug.=(1,35+0,90)/2)

2,00

69,00
69,00
12,00
36,00

138,00
138,00
16,00
32,00
8,00
8,00

1,13

2,20
1,70
17,00
1,00

1,70
1,68
13,00
1,00
4,00
1,00

0,400

0,400

1,000
2,000

1,000

0,617
0,617
1,578
1,578

0,617
0,617
1,578
1,578
1,578
1,578

24,00

80,00
0,80

80,80

16,00

16,00

93,66
72,37
321,91
56,81

144,75
143,05
328,22
50,50
50,50
12,62

1'274,39

45,20

135,49 3251,76

33,23 2'684,98

147,92 2'366,72

1,43 1'822,38

A RIPORTARE

45,20

358759,83

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg. H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

45,20

3587759,83

38/38
U.002.060.01
0.9

39/39
U.005.030.01
O.a

SOMMANO mc

Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia
parete, con parete esterna corrugata e parete interna liscia, con
manicotto di giunzione, rigidita anulare EN 1SO 9969 di 4 kN/m2, con
fessure drenanti dislocate su file ad intervalli di 60° su tutta la
circonferenza, prodotto da azienda operante con Sistema di Quadita
conforme ala UNI EN ISO 9001:2000, fornito e posto in opera
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e
riempimento.- Del diametro esterno di 200 mm

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per
aumentare la capacita portante del terreno e per laripartizione del carico
localizzato composto da geotessile "Non Tessuto" costituito da 100
Palipropilene a filo continuo , agglomerato mediante il sistema
dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai Raggi UV , con esclusione di
collanti , resine , atri additivi chimici e/o processi di temofusione,
termocalandradura e termolegatura.- Il geotessile non dovra avere
superficie liscia , essere uniforme , resistere agli agenti chimici , alle
cementazioni naturali, imputrescibile ed atossico . - |l prodotto dovra
essere fornito con marchiatura dei rotoli secondo la normativa EN 1SO
10320 , unitamente a marchio di Conformita CE ed avere le seguenti
caratteristiche: peso unitario non inferiore a 400 gr/mqg (EN 965);
Spessore (sotto un carico di 2 kPa) non inferiore a 3,2 mm (1SO 9863-
1); Resistenza a trazione non inferiore a 28 KN/m (ISO 10319);
Allungamento a rottura longitudinale e trasversale compreso frail 100 e
45 % (1SO 10319); Resistenza a punzonamento non inferiore a 4350 N
(1SO 12236).- Strato separatore e di rinforzo

Cat 3- CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO

SOMMANO m?

Parzide CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO (Cat 3) euro

42,00

45,20

42,00

42,00

120,00

120,00

63,76 2'881,95

22,21 932,82

10,18 1'221,60

20°039,31

A RIPORTARE

363796,20

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

363'796,20

40/ 40
E.001.070.06
0.b

41/41
E.001.070.07
0.b

42/ 42
E.001.190.20
0.a

43/ 43
E.001.190.21
O.a

441 44
E.001.190.05
O.a

45/ 45
E.001.190.09
0.c

BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5 (Cat 4)

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per
la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: -
su superfici in conglomerato bituminoso- profondita di taglio da 101
mm a 150 mm

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

taglio strada asfaltata

parte dta

parte bassa

SOMMANO m

Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per
la creazione di giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso
I'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in atesa del trasporto
allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico adiscarica controllata- su
conglomerato cementizio- profonditadi taglio da 101 mm a150 mm
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
eventuale sottofondo cementizio

via XX settembre

via pdtuino

SOMMANO m

Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio
mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o atro materiale di
fissaggio- Rimozione di chiusini e caditoiein ghisa

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

chiusini 50x50 kg 30

SOMMANO kg

Rimozione di opera di grigliain ferro, compresa la rimozione del telaio
mediante scalpellatura del calcestruzzo o malta o atro materiale di
fissaggio- Rimozione di opera di grigliain ferro

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
rimozione griglie di raccolta acque 67kg * (par.ug.=67* 2)

SOMMANO kg

Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,
pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici compreso I'allontanamento del materiale non utilizzato entro
5 km di distanza; con misurazione del volume in opera- Disfacimento di
pavimentazione in conglomerato bituminoso

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

parte bassamtq 222.61 + parte dtamtq 34.11 *(par.ug.=222,61+
34,11)

SOMMANO mc

Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o
similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei
cubetti di recupero nei luoghi indicati dale committenti ovvero
trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del
materiale di alettamento e pulizia del sottofondo- Posti su malta con
recupero e puliziadel materiae

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
sanpietrini 6-8 cm

selci dlaromana 12x12 cm in basato

selci dlaromana 12x12 e 24x12 in calcare marnoso

134,00

256,72

5,49
3,03

2,99
2,82

0,100

5,49
3,03

8,52

2,99
2,82

581

60,00

60,00

134,00

134,00

25,67

25,67

94,95
2,10
314,25

9,75

12,56

2,11

117

17,04

83,07

72,97

126,60

156,78

437,42

A RIPORTARE

411,30

364'673,04

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 411,30 364'673,04
SOMMANO m? 411,30 19,17 7°884,62

46/ 46 Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia e negli

E.023.010.14 | assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm,

0.a compresa la sigillatura o bitumatura dei giunti e il trasporto a rifiuto

delle scorie erifiuti prodotti- Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie
basole
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
basole ai della facciata principale da recuperare e riporrein zona
ingresso con posaa colla 8,21
SOMMANO m2 8,21 85,51 702,04

471 47 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta

E.001.100.13 |cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano €0 con

od l'ausilio di atrezzi meccanici, aquasiasi atezza e condizione. Compreso

il calo in basso e l'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio- massi
massetti e sottofondi armati di dtezzafinoa10cm
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
sottofondo della zona a san pietrini 94,95
porzione cementiziazona 3 16,05
SOMMANO m? 111,00 25,69 2'851,59

48/ 48 Scavo a sezione obbligata, per una profondita fino a m 2,00, compreso

U.005.010.02|il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di

O.a smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza

massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 md):-

fino @2,00 metri di profondita

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

zone coperte in asfalto bituminoso mtq 256,72 256,72 0,300 77,02

zonain san pietrini 94,95 0,300 28,49

zonain calcare marnosi e basalto * (par.ug.=314,25+2,10) 316,35 0,280 88,58

zonain basole 821 0,250 2,05

scavo di livellamento zona antistante ingresso laterale chiesa 13,48 0,420 5,66

scavo fino alivello fondazione stradale della zona coperta averde *

(par.ug.=20,03+3,70) 23,73 0,400 9,49

scavo fino alivello stradale attuale zona coperta a verde 20,03 0,600 12,02

adetrarre quanto scavato in roccia -27,87
Sommano positivi mc 223,31
Sommano negativi mc -27,87

SOMMANO mc 195,44 10,78 2'106,84

49/ 49 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profonditadi 2 m,

E.001.020.01 |compresa I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente

od massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o

per rilevato fino ad una distanza massma di 5000 m:- in roccia
compatta, senza uso di mine, con l'ausilio di mezzi di demolizione
meccanica
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
rimozione affioramenti rocciosi interferenti
zonal 3,25 0,700 2,28
zona 2 vertice nord sagrato 40,00 0,400 16,00
zona 3 ingresso laterale chiesa 23,97 0,400 9,59
SOMMANO mc 27,87 74,44 2'074,64

50/50 Demoalizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di quasiasi

E.001.060.09 |genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsias

0.a altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di

mezzi meccanici, per un‘altezza massima dell'demento pari a 30 cm.
Compreso |'avvicinamento al luogo di deposito provvisorioin prossimita
del cantiere, in attesadel trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto
e scarico a discarica controllata- Demolizione di cornici, fasce
A RIPORTARE 3807292,77

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

380'292,77

51/51
E.001.200.05
O.a

52/52
E.001.210.02
0.z

53/53
E.001.040.04
O.a

54/54
U.005.020.03
O.a

55/55
E.003.040.02
O.a

marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiae, anche
cemento armato, post..prossimita del cantiere , in atesa del trasporto
alo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

cordoli cementizi

cordolo sagrato

cordolo ingresso laterale

aiuolaingresso laterale

aiuola sagrato

SOMMANO m

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza,
provenienti da movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate,
entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m-
Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi finoa50 m

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
atestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita alimpresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. - C.E.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi
di quelli di cui allevoci 170901 -1709 02 e 17 09 03

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

terrae misto granulare 699.96* 0.30=210mc

SOMMANO t

Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da
pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri
necessari per una corretta stabilizzazione del materidle con piastre
vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso-
Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da
pietre e radici di tubazioni e pozzetti eseguito ..a corretta stabilizzazione
del materiale con piastre vibranti e eventudi apporti di materiali.
Misurato per il volume reso

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

rinfianco quota di scavo

SOMMANO mc

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo)
ne tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densit non
minore del 95% delllAASHO modificato (bollettino CNR n. 39),
compresi gli eventuai inumidimenti od essiccamenti necessari:-
Compattazione del piano di posa

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

SOMMANO m?

Acciaio ad dtaduttilitain classe tecnica B450C oppure B450A, fornito
in fogli di rete elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificatal
secondo le Norme recepite dd D.M. 17/01/2018 , di quasias
dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata
a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature

210,00

754,98

13,29
9,91
11,87
2,36

1,632

0,050

13,29
9,91
11,87
2,36

37,43

30,00

30,00

342,72

342,72

37,75

37,75

754,98

754,98

10,76

43,20

18,99

38,39

117

402,75

1'296,00

6'508,25

1'449,22

883,33

A RIPORTARE

390'832,32

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

390'832,32

56/ 56
E.003.010.02
0.b

57/57
E.014.030.07
O.a

58/58
E.008.030.02
O.a

59/59
E.008.030.02
0.b

60/ 60
D15047¢c

ed ogni atro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge.-
Retein acciaio elettrosaldata

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
ARMATURA di fondazione res 15* 15 cm sp. 6 mm

SOMMANO kg

Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi
strutturali  secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
preconfezionato, con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un
assortimento granulometrico adeguato, con D max inerti 32 mm,; classe
di consistenza $4; classe di esposizione, secondo le norme UNI EN
206-1, X0 0 XC1, XC2, XC3. Compreso lafornitura del materiale dala
centrale di betonaggio, trasporto con autobetoniere e relativo scarico,
l'uso di pompa, del vibratore e quant'atro necessario per dare I'operal
eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, |e casseforme, e
ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe resistenza 28/
35 (Rck 35 N/mmg)

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

getto di fondazione

SOMMANO mc

Fornitura e posa in opera di impermesabilizzazione con manto in PVC
per fondazioni con strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in
pvC e con successivo strato antimbibizione in polietilene spessore 0,3
mm, applicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta
cementizia, entrambi dapagarsi aparte:- spessore 1,5 mm

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

adetrarre zona4 da non impermeabilizzare

Sommano positivi m?
Sommano negativi m?

SOMMANO m?

Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
guaine impermeabili tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla
espansa idrorepel lente (assorbimento inferiore a 2% a 30 min. secondo
UNI 7549) e leganti specifici; densita in opera ca. 950 kg/m3, e
resistenza mediaa compressione a 28 giorni 100 kg/cm?2; pompabile con
pompe tradiziondi da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto,
spianato e lisciato, in opera Per posa di guaine impermesbili per
spessori finoa3 cm.

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

SOMMANO m?

Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di
guaine impermesabili tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla
espansa idrorepel lente (assorbimento inferiore a 2% a 30 min. secondo
UNI 7549) e leganti specifici; densitd in opera ca. 950 kg/m3, e
resistenza media a compressione a 28 giorni 100 kg/cm?; pompabile con
pompe tradiziondi da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto,
spianato e lisciato, in opera- Per ogni cm in piti oltrei 3 cm

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

SOMMANO m2 x cm

Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante
fondazione delle dimensioni di 30x30 in conglomerato tipo 32.5,
misurato secondo I'asse del ciglio: in travertino levigato sul piano e
costa, retti senza ingallettatura della sezione di 25x30 cm

754,98

754,98

754,98

3,300

0,150

2,000

2'491,43

2'491,43

113,25

113,25

754,98
-85,05

754,98
-85,05

669,93

754,98

754,98

1'509,96

1'509,96

1,75

135,49

21,67

14,74

4,50

4°360,00

15'344,24

14'517,38

11°128,41

6'794,82

A RIPORTARE

442'977,17

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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NUm.Ord. DIMENSIONI N IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 442°977,17
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
zonal
chiusura perimetro d'intervento * (par.ug.=5,49+3,35+2,78) 11,62 11,62
zona 2 vertice ato sagrato gradino * (par.ug.=9,14+0,59) 9,73 9,73
zona 3
chiusura perimetro dintervento * (par.ug.=3,24+3,06) 6,30 6,30
zona4
chiusura perimetro dintervento 2,50
SOMMANO ml 30,15 62,21 1'875,63
61/ 61 Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante
D15047a fondazione delle dimensioni di 30x30 in conglomerato tipo 32.5,
misurato secondo I'asse del ciglio: in travertino levigato sul piano e
costa, retti senza ingall ettatura della sezione di 20x25 cm
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
zona4
(lung.=2,80+6,81+5,42+5,19+5,16+4,64) 2,00 30,02 60,04
SOMMANO ml 60,04 52,96 3179,72

62/ 62 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a

E.023.010.13 |scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia 0 a secco

0.b su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compreso o spianamento del

fondo stradde, la sigillaturacon beverone di cemento normale - con

basole di | sceltadi spessore pari a16 cm

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

zonal

basole in calcare locale antigelivo 63,60

zona2 - sagrato

basole in calcare locale antigelivo 199,62

adetrarre basole recuperate mtq 8.21 -8,21

zone laterdi dellachiesa* (par.ug.=23,97+15,40+7,20+6,14) 52,71 52,71

zona3

basole in calcare locale antigelivo * (par.ug.=68,24+15,50+23,97) 107,71 107,71

zona4

basole in calcare locale antigelivo * (par.ug.=0,91*4) 3,64 3,64

maggiorazione per lavorazione filo sega 20% * (par.ug.=419,07* 20/100) 83,81 83,81
Sommano positivi m?2 511,09
Sommano negativi m? -8,21

SOMMANO m? 502,88 233,57 117°457,68

63/63 Pavimentazione con cubetti di pietra bianca locale antigeliva posti in

E.023.010.10 |opera a secco ad archi contrastanti su letto di sabbia dello spessore da 8

5a a 10 cm, compreso I’ onere della battitura, innaffiamento della superficie

el’eventuale sigillatura dei giunti con beverone di malta stemperata con
acqua, e quanto atro necessario per dare il lavoro finito aregola d' arte:-
Pavimentazione con cubetti di pietra biancalocale antigeliva
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
zona 1 *(par.ug.=21,62+8,63+20,55+15,06+18,68+9,79) 94,33 94,33
zona3 *(par.ug.=13,42+21,21+32,52+8,22+15,97+3,26+56,17) 150,77 150,77
SOMMANO m? 245,10 86,37 21°169,29

64/ 64 Scheggionati di pietrame di proprieta dell’Amministrazione con pietre

E.023.010.20 |lavorate, poste in opera a mosaico 0 ad opera incerta, su letto di malta

0.a0b cementizia, compresa la rabboccatura dei giunti ed ogni atro onere e

magistero Scheggionati di pietrame di proprieta dell'’Amministrazione di
spessore fino compreso tracm 11 e cm 20
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
zona4
posadel selciato recuperato 81,43
SOMMANO m? 81,43 59,04 4'807,63
A RIPORTARE 591°467,12

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

591'467,12

65/65
EL.050.010.0
80.b

66/ 66
U.004.020.25
O.a

67/67
U.004.020.04
0.c

68/ 68
IM.150.010.3
40d

69/ 69
EL.020.010.0
80.d

70/70
EL.020.010.1
30.b

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
all'dloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto atro
occorre per dare 'opera finita.- - in cemento mm 500 x mm 500

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
predisposizione illuminazione pubblicae fibra

SOMMANO Cad

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale di quasiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124,
da aziende certificate 1SO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legalmente riconosciuto.- Montati in opera su di un
preesistente pozzetto compreso la mata cementizia di dlettamento ed
ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e
grigliein ghisa sferoidale

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

2 chiusini dim.50x50 = 30kgx2=60kg

caditoie a fessura

SOMMANO kg

Coperchio per pozzetti di tipo leggero redizzati con eementi
prefabbricati in cemento vibrato posti in opera compreso ogni onere e
magistero- Normae 50x50 cm

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

coperchi a scomparsa

SOMMANO cad

Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 -
85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate
con staffaggi in verticde o orizzontale al'interno di fabbricati, con
giunzioni incollate. Il costo del tubo a metro lineare comprende la
forniturae posain opera, i pezzi specidi, gli staffaggi, le opere murarie
di apertura e chiusura tracce sui laterizi forati e murature leggere con
esclusione di tracce su solette, muri in c.a. 0 in pietra, di rifacimento
dellintonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D X s
(mm).--Dxs=63x1,3

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

scolo pluviali
(par.ug.=6,45+4,77+3,41+2,30+2+1,76+1,76+3,20+3,20+2,13)

SOMMANO m

Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in
PV C piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo,
giunzioni, curve, manicotti, cavalotti di fissaggio, per impianti con
grado di protezione IP 55, dato in opera sotto traccia o al'interno di
controsoffitti o intercapedini o in vista- - Diametro mm 32

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

FIBRA

SOMMANO m

Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di
alimentazione eettrica in polietilene ad dta densita, fornito in rotoli,
conforme ale norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi
(pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio- - Diametro mm 50

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

LUCE PUBBLICA

30,98

17,00

17,00

60,00

4'800,00

4°860,00

17,00

17,00

30,98

30,98

59,49

59,49

150,37

3,78

13,84

20,44

10,99

2'556,29

18'370,80

235,28

633,23

653,80

A RIPORTARE

613'916,52

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

613'916,52

71/71
EL.050.010.0
80.f

72172
EL.050.010.0
80.b

73173
E.001.020.05
O.a

74174
U.005.010.02
O.a

75175
E.001.200.01
O.a

76176
E.001.200.01
0.b

dorsae
FIBRA
dorsde

SOMMANO m

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
all'dloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto atro
occorre per dare I'opera finita.- - in cemento mm 800 x mm 800

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

pozzetto portapal o 70x50x50

SOMMANO Cad

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio
carrabile, fornito e posto in opera completo degli oneri necessari
all'dloggiamento (scassi e riprese del terreno). E' compreso quanto atro
occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 500 x mm 500

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
predisposizione luce pubblica

SOMMANO Cad

Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed
estensione, eseguito completamente a mano con tutte le necessarie
accortezze per evitare danneggiamenti agli stessi, comprese le relaive
opere provvisiondi, realizzazione di eventuali sostegni, controtubazioni
etc. - Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere
ed estensione, eseguito completamente a mano con tutte le..giamenti
agli stessi, comprese le relative opere provvisiondi, realizzazione di
eventuali sostegni, controtubazioni etc.

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
(par.ug.=8*3)

SOMMANO cad

Scavo a sezione obbligata, per una profondita fino am 2,00, compreso
il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di
smaltimento da compensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza
massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 md):-
fino a2,00 metri di profondita

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Scavo a sezione obbligata per redlizzareil collettore delle acque bianche
fino dla stradadi valle

Scavo a sezione obbligata massicciata strada di valle

SOMMANO mc

Trasporto arifiuto di materide di risulta proveniente da movimenti terra
0 da demalizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e
viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventudli
oneri di discarica - per trasporti fino a10 km

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Scavo a sezione obbligata per redizzareil collettore delle acque bianche
fino dla stradadi valle

Scavo a sezione obbligata massicciata strada di valle

SOMMANO mc

Trasporto arifiuto di materide di risulta proveniente da movimenti terra
0 da demalizioni effettuato con autocarri, compres carico, scarico e
viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventudli
oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in piu oltre i primi 10

24,00

130,00
80,00

130,00
80,00

1,000
3,000

1,000
3,000

104,49
104,49

208,98

5,00

5,00

5,00

5,00

1,500
0,500

1,500
0,500

24,00

24,00

195,00
120,00

315,00

195,00
120,00

315,00

3,22

179,15

150,37

324,68

10,78

6,22

672,92

895,75

751,85

7792,32

3'395,70

1'959,30

A RIPORTARE

629'384,36
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

629°384,36

77177
E.001.210.02
0.z

78178
U.002.040.03
0.9

79/ 79
U.005.040.03
O.a

80/80
U.004.020.07
0.b

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Scavo a sezione obbligata per redizzareil collettore delle acque bianche
fino dla stradadi valle

Scavo a sezione obbligata massicciata strada di valle

SOMMANO mc

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smdtimento dei rifiuti una volta restituita al'impresal
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. - C.E.R
17.09.04 -Rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi
di quelli di cui dlevoci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

terrae misto granulare proveniente dallo scavo del collettore

Scavo a sezione obbligata massicciata strada di valle

SOMMANO t

Tubazione per condotte di scarico in politilene strutturato ad dta
densita, corrugato esternamente e con parete interna liscia “"tipo B"
secondo EN 13476, realizzato a doppia parete con processo di
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza
circonferenziale SN > (4-8) kN/m2. Il tubo dovra possedere il marchio
di conformita di prodotto IIP UNI €/o equivaente marchio di rilasciato
da organismo riconosciuto nell'ambito della comunita europea
Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa.
Compensato nel prezzo, ogni onere per la posa in opera con relaive
giunzioni, escluso: scavo, laformazione del letto di posa e del rinfianco
in materiale idoneo. Rigidita anulare SN 8 kN/m2- DN 630 mm e int.
min 527 mm

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
Realizzazione collettore da Largo della Chiesa

SOMMANO m

Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito
da una miscela (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m?3) di
appropriata granulometria in tutto rispondente dle prescrizioni delle
Norme Tecniche; compresa la fornitura dei materiali (anche del
legante), prove di laboratorio ed in sito, lavorazione e costipamento
dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro
compiuto secondo le moddita prescritte, misurato in opera dopo
costipamento- Strato di fondazione in misto cementato

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
RINFIANCO TUBAZIONE

SOMMANO mc

Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con eementi
prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e
fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per I'immissione di
tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso oghi onere e
magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con
calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione
degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Pozzetto finale di raccolta acque bianche

SOMMANO cad

4,00
4,00

130,00
120,00

130,00

130,00
80,00

1,00

1,000
3,000

1,500
0,500

1,632
1,632

780,00
480,00

1"260,00

212,16
195,84

408,00

140,00

140,00

195,00

195,00

2,00

2,00

3,10

18,99

102,66

48,91

247,68

3906,00

7747,92

14°372,40

9'537,45

495,36

A RIPORTARE

665'443,49
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TARIFFA
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

665'443,49

81/81
U.004.020.25
O.a

82/82
E.001.190.08
0.c

83/83
E.001.200.01
O.a

84/84
E.001.200.01
0.b

85/85
E.001.210.00
5a

86/86
E.001.210.02
O.r

Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa
sferoidale di quasiasi dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti,
secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124,
da aziende certificate ISO 9001:2000 e marcati da un Ente di
certificazione terzo legamente riconosciuto.- Montati in opera su di un
preesistente pozzetto compreso la mata cementizia di dlettamento ed
ogni atro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e
grigliein ghisa sferoidale

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
Grigliadi protezione pozzetto terminale

SOMMANO kg

Fresatura di pavimentazioni straddi di conglomerato bituminoso,
compreso ogni  onere per poter consegnare la pavimentazione
completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risultaal di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per superfici
inferiori 23000 m?

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Tratto stradde iniziade interessato dagli scavi

SOMMANO m?2 x cm

Trasporto arifiuto di materiae di risulta proveniente da movimenti terra
0 da demdlizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e
viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventuali
oneri di discarica - per trasporti fino a10 km

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Vedi voce n° 82 [m2 x cm 1 500.00]

SOMMANO mc

Trasporto arifiuto di materide di risulta proveniente da movimenti terra
0 da demalizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e
viaggio di ritorno con portata superiore a 50 g, esclusi gli eventudli
oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in piu oltre i primi 10

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Vedi voce n° 83 [mc 15.00]

SOMMANO mc

Campionamento ed andlisi di rifiuti sia dlo stato liquido che solido, con
rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il
codice CER elardativaclassificazione ai fini dello smaltimento.-

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

SOMMANO cad

Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed
eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli
oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovra essere
attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del
formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al
recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita alimpresa
produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente
tramite laD.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R.
secondo la normativa vigente.- - Miscele bituminose

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Vedi voce n° 83 [mc 15.00]

SOMMANO t

1,00

0,01

2,00

100,00

400,000

5,000

1,600

400,00

400,00

1'500,00

1'500,00

15,00

15,00

30,00

30,00

1,00

1,00

24,00

24,00

3,78

111

6,22

3,10

480,30

18,99

1'512,00

1'665,00

93,30

93,00

480,30

455,76

A RIPORTARE

669742,85
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larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

669°742,85

87/87

O.a

88/88
APO3

89/89
ARRLAV

U.005.040.02| compresa I'eventuale fornitura dei materiai di apporto o la vagliatura

Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale,

per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresa
ogni fornitura, lavorazione ed onere per dareil lavoro compiuto secondo
le maodalita prescritte nelle Norme Tecniche, misurata in opera dopo
costipamento- Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con
legante naturale

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
Massicciata stradale tratto iniziale

SOMMANO mc

FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO
BITUMINOSO DEL TIPO BYNDER CHIUSO con tenore di bitume
non inferiore al 5.50%, costituito da miscela di aggregati e bitume
tradizionale, con possibilita di utilizzare fino a 25% in massa di
materiale riclicato, confezionato a caldo in idonei impianti. Per la
costituzione della miscela, potra atresi essere impiegato materiale
fresato da quasiasi precedente strato bitumato di pavimentazioni
stradali, purche in quantita non superiore al 30% dellamassatotale della
miscela di conglomerato. Steso in opera con vibrofinitrici e costipato
con appositi rulli fino ad ottenere le caratterstiche richieste, compreso
ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito, anche
per piccole quantita e rappezze a mano. MISURATO SU
AUTOCARRO

Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5

Tratto iniziale interessato dal collettore

SOMMANO m?
ARROTONDAMENTO SU LAVORI
Cat 4 - BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5
ARROTONDAMENTO
SI DETRAGGONO acorpo

Parzidle BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5 (Cat 4)
euro

100,00

100,00

3,000

3,000

0,500

0,100

150,00

150,00

30,00

30,00

-154,25

-154,25

27,41

210,00

1,00

4'111,50

6°300,00

-154,25

316'203,90

A RIPORTARE

680°000,10
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Quantita

unitario TOT.

ALE

RIPORTO

680°000,10

90/91
S.001.010.06
0.a02

91/92
S.001.010.06
0.a03

92/93
S.001.030.01
0.k

93/94
S.002.020.09
0.b

94/ 95
S.002.020.10
0.b

SICUREZZA (Cat 5)

Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad
dta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paetti zincati infissi nel terreno ad una
distanza non superiore a m 1,5.- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi
compreso smontaggio a lavori ultimati

Cat 5 - SICUREZZA

AREA DI CANTIERE
AREA DI CANTIERE

SOMMANO m?

Recinzione provvisionde di aree di cantiere con rete in polietilene ad
dta densita di peso non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color
arancio brillante a maglie ovoidali, resistenza a trazione non inferiore a
1100 kg/m sostenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad unal
distanza non superioream 1,5.- Nolo per i mesi successivi

Cat 5 - SICUREZZA

SOMMANO m?#/mese

Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/
2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro
di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite
vavoladi non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 34A 233BC
Cat 5 - SICUREZZA

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locali infermeria costituito da struttura in acciaio zincato a cado e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore amm
40, con due lamiere dacciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente 8 DM 37 del 22/01/2008,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materidle termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a
vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento
predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e
rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni
450 x240 cm con dtezzapari 2270 cm

Cat 5 - SICUREZZA

SOMMANO cad

Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e
locdi infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e
pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore amm
40, con due lamiere dacciaio zincate e preverniciate da 5/10 con
poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno
truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato ,
impianto elettrico canalizzato rispondente a DM 37 del 22/01/2008,
interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole
in materidle termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a
vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento

2,00
2,00
2,00
2,00

8,00

80,00
20,00
20,00
15,00

1,500
1,500
1,500
1,500

405,000

240,00
60,00
60,00
45,00

405,00

3240,00

3'240,00

2,00

2,00

2,00

2,00

3,22

0,40

51,52

421,25

1'304,10

1'296,00

103,04

842,50

A RIPORTARE

683'545,74
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 683'545,74
predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno
semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo mensile, compreso gli oneri di
manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con
atezzapari a270 cm
Cat 5 - SICUREZZA
2,00 8,000 16,00
SOMMANO cad/mese 16,00 258,54 4'136,64

95/ 96 Bagno chimico portatile, realizzato in materide plastico antiurto, delle

S.002.020.00 |dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in opera e

5a successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanae

comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione
della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico,
fornitura carta igienica, trasporto e smatimento rifiuti speciali, costo di
utilizzo mensile- Bagno chimico portetile, realizzato in materiae
plastico antiurto.

Cat 5 - SICUREZZA

4,00 9,000 36,00
SOMMANO cad 36,00 199,87 7°195,32

96/ 97 Cartelli di obbligo, conformi d DLgs 493/96,attuazione della direttiva

S.004.010.03 |92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di aluminio, con

0b pellicola adesiva rifrangente grandangolare- Sfondo bianco 270 x 270

mm visibilita 10 m
Cat 5 - SICUREZZA
14,00
SOMMANO cad 14,00 7,26 101,64

97/98 Cartello di forma triangolare, fondo gialo, in lamiera di acciaio

S.004.020.01 |spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato

od 60 cm, rifrangenzaclasse Il

Cat 5 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO cad 4,00 6,00 24,00

98/99 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di

S.004.020.02 |acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:-

0.c Di diametro 60 cm, rifrangenzaclasse

Cat 5 - SICUREZZA
4,00
SOMMANO cad 4,00 8,36 33,44

99/100 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio

S.004.020.03 | spessore 10/10 mm con rifrangenza classe |; costo di utilizzo del

Oa segnale per un mese:- Di dimensioni 90x135 cm

Cat 5 - SICUREZZA
2,00
SOMMANO cad 2,00 18,62 37,24

100/ 101 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione

S.004.020.06 |circolare da mm 48- Cavalletto, con astarichiudibile, per cartelli (dischi

0.c diametro 60 cm)

Cat 5 - SICUREZZA
8,00
SOMMANO cad 8,00 1,63 13,04
101/ 102 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione
A RIPORTARE 695°087,06
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RIPORTO 695'087,06
S.004.020.06 |circolare da mm 48- Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135
of cm
Cat 5 - SICUREZZA
12,00
SOMMANO cad 12,00 6,96 83,52

102/103 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per

S.004.020.07 |pdi, sostegni) in PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm-

0.a Riempito con graniglia peso 13 kg

Cat 5 - SICUREZZA
8,00
SOMMANO cad 8,00 1,54 12,32

103/104 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE (terza

SIC.COVID. |categoria) a sensi del DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con

02 cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone idonea per I'utilizzo in

edilizia. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
Cat 5 - SICUREZZA
6,00 10,000 60,00
SOMMANO cadauno 60,00 3,39 203,40

104/ 105 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi

SIC.COVID. |del DLgs 10-1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti

03 da lavoro in aggiunta a quanto solitamente fornito per garantire il

rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono
compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
Cat 5 - SICUREZZA
6,00 240,000  1°440,00
SOMMANO cadauno 1'440,00 1,87 2'692,80

105/ 106 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE a sensi

SIC.COVID. |del DLgs 10-1997 - Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468.

04 Tuta monouso da indossare a di sopra degli indumenti da lavoro. Sono

compresi nel prezzo gli oneri di smatimento.
Cat 5 - SICUREZZA
6,00 10,000 60,00
SOMMANO cadauno 60,00 6,76 405,60

106/ 107 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE a sensi

SIC.COVID. |del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato

05 antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari- Montatura in

polimero, a norma EN 172-166, classe ottica 1, lenti neutre. Occhiali
protettivi da indossare per garantire il rispetto delle misure di sicurezza
derivanti dall'emergenza sanitaria. Sono compresi nel prezzo gli oneri di
smaltimento.
Cat 5 - SICUREZZA
4,00 10,000 40,00
SOMMANO cadauno 40,00 4,74 189,60

107/ 108 MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o

SIC.COVID. |pieghettate (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che

06 vengono posizionate su naso e bocca e fissate dla testa con lacci o

dastici. Costituiscono un'utile barriera di protezione nella diffusione di
agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e goccioling). In
relazione al’efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono
esseredi 4 tipi: I, IR, Il e lIR. Quelledi tipo Il (tre strati) e IIR (quattro
strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (? 98%),
la lIR é resistente anche agli spruzzi (Regolamento Dispositivi
Medici  (UE)  2017/745;  EN 14683:2019)". Costo di utilizzo,
A RIPORTARE 698'674,30
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

698'674,30

108/ 109
SIC.COVID.
07

109/ 110
SIC.COVID.
09

110/111
SIC.COVID.
19

per la sicurezza del lavoratori, fornita dal datore di lavoro e usata
dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono indossate,
rimosse e smaltite correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo
adeguate procedure descritte nel Protocollo. Sono compresi: I'uso
giorndiero a fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
corretto uso durante il periodo dell’ utilizzo del dispositivo in presenza
di lavorazioni interferenti che pongano i lavoratori a distanza inferiore
di un metro, previste dad Piano di Sicurezza e Coordinamento. E' indltre
compreso quanto altro occorre per I’ utilizzo temporaneo del dispositivo
durante le lavorazioni interferenti. Misurato per ogni utilizzo,
limitatamente a periodi temporali (fasi di lavoro), previsti da Piani di
Sicurezza e Coordinamento per I’ esecuzione di lavorazioni interferenti
che pongano i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, a fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Il prodotto deve riportare il marchio
C.E. Sono idonei anche i prodotti privi del marchio CE, purché, in
questo caso, Vi sia una previa vautazione del’Istituto superiore di
sanita. Tipo |IR. | datori di lavoro conservano la documentazione delle
mascherine chirurgiche fornite a lavoratori. Nel costo & compreso
I'onere per lo smaltimento.

Cat 5 - SICUREZZA

SOMMANO cadauno

SEMIMASCHERE  FILTRANTI FFP2 SENZA  VALVOLA:
Sono maschere faccidi tridimensionali monouso, che vengono
posizionate su naso e bocca e fissate dla testa con lacci o elastici.
Codtituiscono  un  utile barriera di protezione anche nella
diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via area (aerosol e
goccioline). Norme di riferimento: Regolamento EU 425/2016 relativo
a Dispositivi di Protezione Individuale. Norma numero: UNI EN
149:2009. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, fornita dal
datore di lavoro e usata dall’ operatore durante le lavorazioni interferenti.
Sono indossate, rimosse e smdtite correttamente come rifiuto
indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo
aziendale. Sono compresi: I'uso giornaliero a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il corretto uso durante il periodo dell’ utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti che pongano i
lavoratori a distanza inferiore di un metro, previste da Piano di
Sicurezza e Coordinamento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per |'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni
interferenti. Misurato per ogni utilizzo, limitatamente ai periodi
temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e
Coordinamento per |’ esecuzione di lavorazioni interferenti che pongano
i lavoratori ad una distanza inferiore a metri 1, a fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. |l prodotto deve riportare il marchio C.E o nel
caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di
rispondenza ale norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020
n. 18, dl’art. 15. Anchei dispositivi marcati N95, N99, N100 (standard
americano) devono essere validate da INAIL. | datori di lavoro
conservano ladocumentazione dei DPI forniti a lavoratori. Nel
costo € compreso I'onere per lo smaltimento.

Cat 5 - SICUREZZA

SOMMANO cadauno

Fornitura di soluzione idroacolica per l'igienizzazione delle mani.
Dotazione minima di 1 litro di prodotto a giorno per ciascun dispenser
computato con le voci SIC.COVID.26.a e SIC.COVID.26.b.
Cat 5 - SICUREZZA

SOMMANGO litro

Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’ opera, cabine di guida o di
pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili di cui il Piano di
Sicurezza e Coordinamento preveda uso promiscuo tra diverse imprese.

6,00

6,00

0,50

190,000

1'140,00

1'140,00

240,000

240,000

1°440,00

1°440,00

120,00

120,00

0,61 695,40

4,43 6°379,20

28,75 3'450,00

A RIPORTARE

7097198,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 709'198,90
L'igienizzazione/decontaminazione dovra essere effettuata attraverso
I"'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia Per le superfici che
possono essere danneggiate dal’ ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo a
70% dopo pulizia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti
prodotti possono esserne impiegati altri di idonee caratteristiche.
Cat 5 - SICUREZZA
4,00 190,000 760,00

SOMMANO giorno 760,00 4,84 3678,40

1117112 Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante

SIC.COVID. |nebulizzazione di prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodio

2la in soluzione acquosa o dtro prodotto idoneo, nel rispetto di quanto

disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento
emanate in materia. - per superfici fino a 500mg.
Cat 5 - SICUREZZA
2,00
SOMMANO corpo 2,00 304,22 608,44

112/113 Armadietto aggiuntivo per il personale per consentire la

SIC.COVID. |separazione fra gli indumenti puliti e quelli sporchi. - per ciascun

27 addetto.

Cat 5 - SICUREZZA
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 82,84 497,04

113/114 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura

SIC.COVID. |giorndiera di igienizzante spray da lasciare a disposizione degli utenti

18 per I'igienizzazione dopo ogni uso. - per ciascun WC e per ogni singolo

intervento giornaliero, con D.P.I. giain dotazione.
Cat 5 - SICUREZZA
n°1 WC - n°5/settimana 5,00 38,000 190,00
SOMMANO cadauno x giorno 190,00 14,23 2'703,70

114/ 115 Sanificazioneligienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa,

SIC.COVID. |depositi e quasiasi atro locale/ambiente a servizio del cantiere. - per

17 ciascun locadle e per ogni singolo intervento , con D.P.. gia in

dotazione.
Cat 5 - SICUREZZA
n°1 monoblocchi - 450x240 - cadenza settimanale 2,00 4,50 2,400 22,000 475,20
SOMMANO metro quadro 475,20 0,94 446,69

115/ 116 Sanificazionefigienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere

SIC.COVID. |(furgoni, auto di servizio ecc..) e dei mezzi d' opera utilizzati (cabine di

16 escavatori, autocarri, carrelli elevatori, gru, pale meccaniche ecc...). -

per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento, con D.P.l. gia in
dotazione.
Cat 5 - SICUREZZA
2,00 190,000 380,00
SOMMANO cadauno 380,00 10,74 4081,20

116/ 117 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di

SIC.COVID. |idonea strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto

15 controllo. - per ciascun addetto e per ciascuna operazione di verifica

Cat 5 - SICUREZZA
5 operai 3,00 190,000 570,00
SOMMANO cadauno 570,00 0,76 433,20
A RIPORTARE 721°647,57
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 721'647,57

117/118 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi

SIC.COVID. |del DLgs 10-1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420- 374 2 e

01 455 1 2. Sottoguanti da indossare sotto i guanti dalavoro, o da

utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono compresi nel
prezzo gli oneri di smaltimento.
Cat 5 - SICUREZZA
n°3 giorno/operaio 15,00 190,000/  2°850,00
SOMMANO cadauno 2'850,00 0,10 285,00

118/119 Fornitura di dispenser di soluzioni idroacoliche o altro prodotto idoneo,

SIC.COVID. |nel rispetto di quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative

26.a di riferimento emanate in materia, esclusa la fornitura dei prodotti

igienizzanti. - dispenser meccanico a piantana con pedale.
Cat 5 - SICUREZZA
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 184,00 184,00
119/120 ARROTONDAMENTO
AR Cat 5 - SICUREZZA
ARROTONDAMENTO -116,47
SI DETRAGGONO acorpo -116,47 1,00 -116,47
Parzide SICUREZZA (Cat 5) euro 42°000,00
ParzialeLAVORI A MISURA euro 722°000,10
TOTALE euro 722°000,10

A RIPORTARE
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IMPORTI | . .

?XEE& DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”f;'d'
TOTALE ?
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE

001 CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO 166'376,53| 23,044
002 CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO 102'748,13| 14,231
003 CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO 94'671,54| 13,112
004 BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E5 316'203,90| 43,796
005 SICUREZZA 42000,00| 5,817
Totale CATEGORIE euro 722°000,10, 100,000

Penne, 20/04/2022

Il Tecnico
Ing. Rocco Petrucci

A RIPORTARE
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