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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO DI PRATA
D’ANSIDONIA” dellimporto complessivo di € 995.000,00. Ai sensi
dellArt. 1, comma 139, legge di bilancio n°145/2018, art.46 D.L. 104 del
14.08.2020 Decreto Rilancio e Decreto Ministero degli Interni del
23.02.2021.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA

Penne, 20/04/2022

IL TECNICO
Ing. Rocco Petrucci

Consulenza Engineering Solutions srl
Via F.Petrarca,10 Montesilvano (PE)
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Voceriservatal!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00
2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TIPO
APO3 BYNDER CHIUSO con tenore di bitume non inferiore a 5.50%, costituito da miscela di
aggregati e bitume tradizionale, ... one per la stesa ed onere per dare il lavoro finito,
anche per piccole quantita e rappezze amano. MISURATO SU AUTOCARRO
SOMMANO m? 30,00 210,00 6°300,00 1'575,00/ 25,000

3 ARROTONDAMENTO

AR S| DETRAGGONO acorpo -116,47 1,00 -116,47 0,00

4 ARROTONDAMENTO SU LAVORI

ARRLAV S| DETRAGGONO acorpo -154,25 1,00 -154,25 0,00

5 Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle

D15047a dimensioni di 30x30 in conglomerato tipo 32.5, misurato secondo l'asse del ciglio: in

travertino levigato sul piano e costa, retti senzaingallettatura della sezione di 20x25 cm
SOMMANO ml 60,04 52,96 3179,72 0,00
6 Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle
D15047¢c dimensioni di 30x30 in conglomerato tipo 32.5, misurato secondo l'asse del ciglio: in
travertino levigato sul piano e costa, retti senzaingallettatura della sezione di 25x30 cm
SOMMANO ml 30,15 62,21 1'875,63 0,00

7 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa

E.001.020.01 | I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico

0.a su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, Iapillo, terreno vegetale e simili

0 con trovanti fino ad 1 m3)
SOMMANO mc 48,00 11,73 563,04 28,83 5,120

8 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondita di 2 m, compresa

E.001.020.01 | I'estrazione e I'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico

od SuU ... una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con

l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
SOMMANO mc 27,87 74,44 2'074,64 168,67 8,130

9 Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito

E.001.020.05 | completamente a mano con tutte le necessarie accortezze per evitare danneggiamenti agli

0.a ste ... iamenti agli stessi, comprese le relative opere provvisiondi, redizzazione di

eventuali sostegni, controtubazioni etc.
SOMMANO cad 24,00 324,68 7792,32 5467,09| 70,160

10 Rinfianco con sabbia o sabhiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di

E.001.040.04 |tubazioni, pozzi 0 pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ...

Oa orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.

Misurato per il volume reso
SOMMANO mc 37,75 38,39 1°449,22 38,84/ 2,680

11 Demoalizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di quasiasi genere forma e

E.001.060.09 materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza da piano stradale o calpestio,

Oa eseg ... ssimitadel cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e

scarico adiscarica controllata
SOMMANO m 37,43 10,76 402,75 318,17| 79,000

12 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di

E.001.070.06 |giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento a luogo di deposito prowv ...

0b to e scarico a discarica controllata: - su superfici in conglomerato bituminoso- profondital

di taglio da 101 mm a150 mm
SOMMANO m 8,52 9,75 83,07 35,61| 42,870

13 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di

E.001.070.07 |giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento a luogo di deposito prowv ...

0.b carico, trasporto e scarico a discarica controllata- su conglomerato cementizio- profondita

di taglio da 101 mm a150 mm
SOMMANO m 5,81 12,56 72,97 31,31 42,910
14 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
A RIPORTARE 23'522,64 7663,52
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CcosTo incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 23'522,64 7°663,52
E.001.100.13 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano €o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
od qualsiasi dt ... 0 in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi
massetti e sottofondi armeati di atezzafino a10.cm
SOMMANO m?2 111,00 25,69 2'851,59 1'426,37| 50,020

15 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,

E.001.190.05 |asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso |'allontanamento del

0.a materiale ... o entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera- Disfacimento

di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 25,67 17,04 437,42 19,51 4,460

16 Fresaturadi pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per

E.001.190.08 | poter consegnare la pavimentazi one completamente pulita, con esclusione del trasporto del

0.c materiale di risulta a di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per superfici

inferiori 23000 m?
SOMMANO m? x cm|  1'500,00 111 1'665,00 1'320,01| 79,280

17 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso

E.001.190.09 |ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nel luoghi indicati

0.c dalle ... km, asporto del materiale di alettamento e pulizia del sottofondo- Posti su malta

con recupero e pulizia del materiale
SOMMANO m2 411,30 19,17 7°884,62 4331,02 54,930

18 Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura

E.001.190.20 |del calcestruzzo o malta o atro materide di fissaggio- Rimozione di chiusini e caditoie in

0.a ghisa

SOMMANO kg 60,00 2,11 126,60 47,99, 37,910

19 Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante

E.001.190.21 |scalpellatura del cal cestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio- Rimozione di opera di

0.a grigliain ferro

SOMMANO kg 134,00 1,17 156,78 123,28| 78,630

20 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni

E.001.200.01 | effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore

Oa a50 g, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a10 km

SOMMANO mc 330,00 6,22 2'052,60 0,00

21 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni

E.001.200.01 | effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore

0.b a50q, esclusi gli eventudi oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in piu dltre i

primi 10
SOMMANO mc|  1'482,00 3,10 4'594,20 0,00

22 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da

E.001.200.05 |movimenti terra eseguiti @ mano o in zone disagiate, entro I'ambito dell'area di cantiere,

0a per percorsi fino a50 m- Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi finoa50 m

SOMMANO mc 30,00 43,20 1'296,00 1°024,49| 79,050

23 Campionamento ed andisi di rifiuti sia dlo stato liquido che solido, con rilascio di

E.001.210.00 | certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa

5a classificazione ai fini dello smaltimento.-

SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30 0,00

24 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

E.001.210.02 |inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre

0.r . ite la D.L. autorizzera la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la

normativa vigente.- - Miscele bituminose
SOMMANO t 24,00 18,99 455,76 0,00

25 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti

E.001.210.02 |inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre

0.z ... iuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui ale voci 17

0901-170902e1709 03
SOMMANO t 827,52 18,99 15'714,60 0,00

26 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/

E.003.010.01 |02/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso I'uso di pompa, del vibratore e quantaltro

od necessar ... ttaregola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con

resistenza caratteristica:- 20 N/mm?
SOMMANO mc 14,40 120,14 1'730,02 208,29 12,040
A RIPORTARE 62'968,13 16'164,48
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TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 62'968,13 16'164,48

27 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le

E.003.010.02 |norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature

0.b ... li ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe

resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm?)
SOMMANO mc 137,25 135,49 18'596,00 1'874,48| 10,080

28 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le

E.003.010.03 |norme recepite da D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature

0b ... 1 soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe

resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm2)
SOMMANO mc 16,00 147,92 2'366,72 260,81 11,020

29 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dd D.M. 17/01/2018 ,

E.003.010.05 |pompabile con le pompe da sottofondo, costituito da argilla espansa idrorepellente

O.a (assorbimento di ... pera aregoladarte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme eil ferro di

armatura.- - calcestruzzo strutturale leggero
SOMMANO mc 957,12 240,52 2307206,50 17'196,43) 7,470

30 Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per distanze del cantiere dala centrale di betonaggio piu

E.003.020.03 |vicina, accertatadalaD.L.- per distanza superiori a10 Km efino a20 Km

0.a SOMMANO mc 957,12 3,30 3'158,50 0,00

31 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.003.030.01 |semplici 0 armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno

0.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto|

con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO n?? 41,20 26,54 1'093,45 766,73| 70,120

32 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.003.030.01 |semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno

0.b fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con

il calcestruzzo.- Per opere in elevazione
SOMMANO n? 80,80 33,23 2'684,98 1'679,73| 62,560

33 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme

E.003.040.01 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,

0.a sago ... 0 onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg|  1'274,39 1,43 1'822,38 695,97| 38,190

34 Acciaio ad ata duttilita in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete

E.003.040.02 |elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal

0.a D.M. ... do, legature ed ogni dtro onere, nonché tutti gli oneri relativi a controlli di

legge.- Rete in acciaio dettrosadata
SOMMANO kg|  2°491,43 1,75 4360,00 1'320,64| 30,290

35 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di

E.008.010.09 | cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiae e la sistemazi

0.a . assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione

variabilein rapporto all'dtezza
SOMMANO mc 45,20 63,76 2'881,95 1'280,16| 44,420

36 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili

E.008.030.02 |tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferio

O.a ... tato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera- Per posa di guaine

impermeabili per spessori fino a3 cm.
SOMMANO m2 754,98 14,74 11'128,41 6°092,80| 54,750

37 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto aricevere la posa di guaine impermeabili

E.008.030.02 |tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferio

0b ... onali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera-

Per ogni cmin pit oltrei 3 cm
SOMMANO m2 xcm|  1'509,96 4,50 67794,82 0,00

38 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per fondazioni con

E.014.030.07 |strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimbib

O.a ... pplicato su magrone di sottof ondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi dal

pagarsi a parte:- spessore 1,5 mm
SOMMANO m2 669,93 21,67 14'517,38 2'485,38| 17,120
A RIPORTARE 362'579,22 49'817,61
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TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P °
RIPORTO 362'579,22 49'817,61

39 Pavimentazione con cubetti di pietra bianca locale antigeliva posti in opera a secco ad

E.023.010.10 |archi contrastanti su letto di sabbia dello spessore da8 a 10 cm, compreso I’ onere della ba

5a ... tro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte:- Pavimentazione con cubetti di

pietrabianca locale antigeliva
SOMMANO m?2 245,10 86,37 21'169,29 0,00

40 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla facciaed a scapello negli assetti,

E.023.010.13 |poste in opera con mata mista a sabbia 0 a secco su letto di sabbia di dtezza pa ... ento|

0b del fondo stradale, la sigillaturacon beverone di cemento normale - con basole di | scelta

di spessore pari a16 cm
SOMMANO m2 502,88 233,57 117°457,68 30'304,08| 25,800

41 Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti, riposte in

E.023.010.14 | opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bituma....

0.a adei giunti eil trasporto arifiuto delle scorie erifiuti prodotti- Rimozione, rilavorazione e

posadi vecchie basole
SOMMANO m?2 8,21 85,51 702,04 490,72| 69,900

42 Scheggionati di pietrame di proprieta dell’Amministrazione con pietre lavorate, poste in

E.023.010.20 | opera a mosaico o0 ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura

0.a0b . onere e magistero Scheggionati di pietrame di proprieta dell'’Amministrazione di

spessore fino compreso tracm 11 e cm 20
SOMMANO m?2 81,43 59,04 4807,63 3'532,64| 73,480

43 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a

EL.020.010.0freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, c ...

80.d otezione IP 55, dato in opera sotto traccia o dl'interno di controsoffitti o intercapedini oin

vista- - Diametro mm 32
SOMMANO m 59,49 10,99 653,80 396,79, 60,690
a4 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di aimentazione

EL.020.010.1 | eettricain polietilene ad dta densita, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,

30.b . inscavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti

di fissaggio- - Diametro mm 50
SOMMANO m 208,98 3,22 672,92 288,41 42,860

45 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

EL.050.010.0 | posto in opera completo degli oneri necessari al'alloggiamento (scassi e riprese del

80.b terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.- - in cemento mm 500 x

mm 500
SOMMANO Cad 22,00 150,37 3308,14 291,77| 8,820

46 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

EL.050.010.0 | posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del

80.f terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.- - in cemento mm 800 x

mm 800
SOMMANO Cad 5,00 179,15 895,75 50,34| 5,620

47 Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per

IM.150.010.3|pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o

40d orizzontae ... pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x

spessore: D x s (mm).--D x s=63x 1,3
SOMMANO m 30,98 20,44 633,23 48,63 7,680

48 Incremento dei prezzi unitari, cosi come previsto dalla Delibera di Giunta Regionae n°55

INCREMEN |ddl 10 febbraio 2022,a sensi dell’art. 29, co. 11, D.L. 4/2022, |e Stazioni Appaltanti, n ...

TO lavoro, i giovani, lasaute ei servizi territoriai), convertito, con modificazioni, dala L. 23

luglio 2021, n. 106.
SOMMANO a 957,12 72,15 69°056,21 0,00

49 APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE,

L.001.010.01 |COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO E LA REVISIONE A FINE LAVORI per ogni

O.a attrezzatura

SOMMANO cad 3,00 956,65 2'869,95 955,68| 33,300

50 TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA, COMPRESO IL

L.001.010.02 |VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL

O.a CANTIERE per ogni Km

SOMMANO km 300,00 3,00 900,00 317,97, 35,330

51 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il

A RIPORTARE 5857705,86 86'494,64
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 585'705,86 86'494,64
L..001.010.03 |primo, su aree pianeggianti accessibili a normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del
0.a trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze entro i
200 m
SOMMANO cad 11,00 312,80 3'440,80 607,99, 17,670

52 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di

L.001.030.01 |diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in

0.a terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:- per ogni metro lineare

fino @40 m dal piano di campagna
SOMMANO m 165,00 59,37 9796,05 3'329,68| 33,990

53 Sovrapprezzo ale voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori

L.001.030.04 |eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo,adottati quando ritenuto necessario 0 su

0.a espressa richiesta del committente- - Sovrapprezzo per I'uso di rivestimenti metallici

SOMMANO m 165,00 21,64 3'570,60 1'308,63| 36,650

54 Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione €/o instabilita

L.001.030.05 |delle pareti- per perditadi circolazione e/o instabilita delle pareti

0.a SOMMANO 100 kg 957,12 21,10 20'195,24 12'700,77| 62,890

55 Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso

S.001.010.06 |non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidai, r ...

0.a02 erreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi

compreso smontaggio a lavori ultimati
SOMMANO m?2 405,00 3,22 1'304,10 676,31 51,860

56 Recinzione prowvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densita di peso

S.001.010.06 | non inferiore a 220 gr/m? indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoiddi, r ...

0.a03 enuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore am 1,5.-

Nolo per i mesi successivi
SOMMANO m?/mese|  3'240,00 0,40 1'296,00 356,40, 27,500

57 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a

S.001.030.01 | pulsante, vavola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di

0k controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg,

classe 34A 233BC
SOMMANO cad 2,00 51,52 103,04 058/ 0,560

58 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110

S.002.020.00 |x 110 x 230 cm, peso 75 kg, alestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,

5a ... timento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, redizzato in

materid e plastico antiurto.
SOMMANO cad 36,00 199,87 7°195,32 0,00

59 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria

S.002.020.09 | costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne

0.b ... Zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alarete dei servizi. - Dimensioni 450

X240 cm con dtezza pari a 270 cm
SOMMANO cad 2,00 421,25 842,50 160,75| 19,080

60 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,

S.002.020.10 |costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne

0b ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni

450 x240 cm con dtezzapari a 270 cm
SOMMANO cad/mese 16,00 258,54 4136,64 128,65/ 3,110

61 Cartelli di obbligo, conformi a DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e

S.004.010.03 [simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente

0.b grandangolare- Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilita 10 m

SOMMANO cad 14,00 7,26 101,64 25,06| 24,660

62 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamieradi acciaio spessore 10/10 mm; costo

S.004.020.01 |di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 60 cm, rifrangenzaclasse Il

0.d SOMMANO cad 4,00 6,00 24,00 8,12 33,830

63 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamieradi acciaio spessore 10/

S.004.020.02 |10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 60 cm, rifrangenza classe

0.c Il

SOMMANO cad 4,00 8,36 33,44 8,12| 24,280

64 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

A RIPORTARE 637°745,23 105'805,70
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S.004.020.03 |rifrangenza classe |; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di dimensioni 90x135 cm

0.a SOMMANO cad 2,00 18,62 37,24 046, 1,240

65 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48-

S.004.020.06 |Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)

0.c SOMMANO cad 8,00 1,63 13,04 6,16 47,240

66 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48-

S.004.020.06 |Cavalletto con chiusuraalibro per cartelli 90x135 cm

0.f SOMMANO cad 12,00 6,96 83,52 096/ 1,150

67 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in

S.004.020.07 |PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm- Riempito con graniglia peso 13 kg

0.a SOMMANO cad 8,00 1,54 12,32 2,16/ 17,530

68 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE a sensi del DLgs 10-

SIC.COVID. |1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420- 374 2 e 455 1 2. Sottoguanti da

01 indossare ... dalavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendai. Sono

compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno|  2°850,00 0,10 285,00 0,00

69 Indumenti per laprotezione del corpo, dotati di marcatura CE (terza categoria) ai sensi del

SIC.COVID. |DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone

02 idonea per I'utilizzo in edilizia. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cadauno 60,00 3,39 203,40 0,00

70 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-

SIC.COVID. (1997 - Guanti in nitrile EN 420-388 e 374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto so

03 ... ire'il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono compresi nel

prezzo gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno|  1°440,00 1,87 2'692,80 0,00

71 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 -

SIC.COVID. |Tutain tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra

04 degli indumenti dalavoro. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cadauno 60,00 6,76 405,60 0,00

72 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-

SIC.COVID. 1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ...

05 ispetto delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria. Sono compresi nel

prezzo gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno 40,00 4,74 189,60 0,00

73 MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o pieghettate

SIC.COVID. |(alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e

06 bocca e fissate alla ... documentazione delle mascherine chirurgiche fornite ai

lavoratori. Nel costo € compreso I'onere per o smaltimento.
SOMMANO cadauno|  17140,00 0,61 695,40 0,00

74 SEMIMASCHERE FILTRANTI FFP2 SENZA VALVOLA: Sono maschere

SIC.COVID. |facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate dla

07 testacon lacci 0 e ... ervano la documentazione dei DPl forniti a lavoratori. Nel

costo € compreso I'onere per lo smaltimento.
SOMMANO cadauno|  1°440,00 4,43 6°379,20 0,00

75 Fornitura di soluzione idroa colica per I'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1

SIC.COVID. |litro di prodotto a giorno per ciascun dispenser computato con le voci SIC.COVID.26.a

09 e SIC.COVID.26.b.

SOMMANO litro 120,00 28,75 3'450,00 0,00

76 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea

SIC.COVID. |strumentazione senza contatto, e registrazione dell’ avwenuto controllo. - per ciascun

15 addetto e per ciascuna operazione di verifica

SOMMANO cadauno 570,00 0,76 433,20 0,00

77 Sanificazionefigienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di

SIC.COVID. |servizio ecc..) e dei mezzi d opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli

16 elevatori, gru, pale meccaniche ecc...). - per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento,

con D.P.l. giain dotazione.
SOMMANO cadauno 380,00 10,74 4081,20 0,00
A RIPORTARE 656°706,75 105'815,44
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78 Sanificazionefigienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi

SIC.COVID. |dtro locale/ambiente a servizio del cantiere. - per ciascun locale e per ogni singolo,

17 intervento , con D.P.I. giain dotazione.

SOMMANO metro quadro 475,20 0,94 446,69 0,00

79 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaiera di igienizzante

SIC.COVID. |spray da lasciare a disposizione degli utenti per I'igienizzazione dopo ogni uso. - per

18 ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con D.P.l. giain dotazione.

SOMMANO cadauno x giorno 190,00 14,23 2'703,70 0,00

80 Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’ opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere,

SIC.COVID. |quadri elettrici e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso pro ...

19 izia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati

altri di idonee caratteristiche.
SOMMANO giorno 760,00 4,84 3'678,40 0,00

81 Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione di

SIC.COVID. |prodotti igienizzanti a base di ipoclorito di sodioin soluzione acquosa o atro prodot ...

2la nto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. -

per superfici fino a500mg.
SOMMANO corpo 2,00 304,22 608,44 0,00

82 Fornitura di dispenser di soluzioni idroacoliche o dtro prodotto idoneo, nel rispetto di

SIC.COVID. |quanto disciplinato dal Ministero della Saute e normative di riferimento emanate in

26.a materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser meccanico a piantana

con pedae.
SOMMANO cadauno 1,00 184,00 184,00 0,00

83 Armadietto aggiuntivo per il personae per consentire la separazione fra gli

SIC.COVID. |indumenti puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto.

27 SOMMANO cadauno 6,00 82,84 497,04 0,00

84 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad ata densita, corrugatol

U.002.040.03|esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppial

09 pare ... rmazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidita anulare SN

8 kN/m2- DN 630 mm eint. min 527 mm
SOMMANO m 140,00 102,66 14'372,40 728,68/ 5,070

85 Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete

U.002.060.01 | esterna corrugata e parete internaliscia, con manicotto di giunzione, rigiditaanulare EN ...

0.9 in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.-

Del diametro esterno di 200 mm
SOMMANO m 42,00 22,21 932,82 289,83 31,070

86 Coperchio per pozzetti di tipo leggero redizzati con elementi prefabbricati in cemento

U.004.020.04|vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero- Normae 50x50 cm

0.c SOMMANO cad 17,00 13,84 235,28 45,22| 19,220

87 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in

U.004.020.07|cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con

0.b impronte | ... n cacestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per 1o scavo- Da 100x100x100 cm
SOMMANO cad 2,00 247,68 495,36 95,01| 19,180

88 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidae di qualsiasi

U.004.020.25|dimensione, forma e classe di carrabilita prodotti, secondo quanto sancito dall'ultimaed ...

0.a Zia di alettamento ed ogni atro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e

grigliein ghisa sferoidale
SOMMANO kg|  5260,00 3,78 19°882,80 8996,97| 45,250

89 Scavo a sezione obbligata, per una profondita fino a m 2,00, compreso il carico sugli

U.005.010.02|automezzi ed il trasporto arifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte,

0.a ... ad unadistanzamassimadi 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m3):-

fino a2,00 metri di profondita
SOMMANO mc 510,44 10,78 5502,54 474,87| 8,630

90 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea

U.005.020.03|fino a raggiungere in ogni punto una densit non minore del 95% dell’AASHO modificato

0.a (ballettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:-

Compattazione del piano di posa
SOMMANO m2 754,98 1,17 883,33 22,61 2,560
A RIPORTARE 707°129,55 116'468,63
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91 Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacita

U.005.030.01| portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile

0.a "Non ... 100 e 45 % (ISO 10319); Resistenza a punzonamento non inferiore a 4350 N

(1SO 12236).- Strato separatore e di rinforzo
SOMMANO m?2 120,00 10,18 1'221,60 458,34| 37,520

92 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa

U.005.040.02|l'eventude fornitura dei materiai di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea

O.a granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 150,00 27,41 4'111,50 274,65 6,680

93 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela

U.005.040.03|(inerti, acqua, cemento fino a dosaggio di 70 kg/m3) di appropriata granulometria in tutt

O.a .. ro compiuto secondo le modalita prescritte, misurato in opera dopo costipamento-

Strato di fondazionein misto cementato
SOMMANO mc 195,00 48,91 9'537,45 879,35| 9,220
ParzialeLAVORI A MISURA euro 722°000,10 118°080,97| 16,355
TOTALE euro 722°000,10 118°080,97| 16,355

A RIPORTARE
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M LAVORI A MISURA euro 722°000,10 118°080,97| 16,355

M:000 <nessuna> euro 722°000,10 118°080,97| 16,355

M:000.001 CONSOLIDAMENTO CAVITA' CAPOLUOGO euro 166°376,53 17°738,42| 10,662

M:000.002 CONSOLIDAMENTO CAVITA' SAN NICANDRO euro 102'748,13 10'835,89| 10,546

M:000.003 CONSOLIDAMENTO CAVITA' TUSSIO euro 94°671,54 13'839,31| 14,618

M:000.004 BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA | SITI 4E 5 euro 316°203,90 74°293,62| 23,495

M:000.005 SICUREZZA euro 42°000,00 1°373,73| 3,271

M:000.006 overflow euro 0,00 0,00/ 0,000

TOTALE euro 722°000,10 118°080,97| 16,355

Penne, 20/04/2022

Il Tecnico
Ing. Rocco Petrucci

A RIPORTARE
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