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Penne, 20/04/2022

DISSESTO IDROGEOLOGICO CENTRO STORICO DI PRATA 
D’ANSIDONIA” dell’importo complessivo di € 995.000,00. Ai sensi  
dell’Art. 1, comma 139, legge di bilancio n°145/2018, art.46 D.L. 104 del 
14.08.2020 Decreto Rilancio e Decreto Ministero degli Interni del 
23.02.2021.
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA

IL TECNICO
Ing. Rocco Petrucci

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Voce riservata!!!
SOMMANO 0,00 0,00 0,00 0,00

2 FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONGLOMERATO BITUMINOSO DEL TIPO
AP03 BYNDER CHIUSO con tenore di bitume non inferiore al 5.50%,  costituito da miscela di

aggregati e bitume tradizionale,  ... one per la stesa ed onere per dare il lavoro finito,
anche per piccole quantità e rappezze a mano. MISURATO SU AUTOCARRO

SOMMANO m³ 30,00 210,00 6´300,00 189,00 3,000

3 ARROTONDAMENTO
AR SI DETRAGGONO a corpo -116,47 1,00 -116,47 0,00

4 ARROTONDAMENTO SU LAVORI
ARRLAV SI DETRAGGONO a corpo -154,25 1,00 -154,25 0,00

5 Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle
D15047a dimensioni di 30x30 in conglomerato tipo 32.5, misurato secondo l'asse del ciglio: in

travertino levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura della sezione di 20x25 cm
SOMMANO ml 60,04 52,96 3´179,72 0,00

6 Cigli per marciapiedi in opera compreso lo scavo e la sottostante fondazione delle
D15047c dimensioni di 30x30 in conglomerato tipo 32.5, misurato secondo l'asse del ciglio: in

travertino levigato sul piano e costa, retti senza ingallettatura della sezione di 25x30 cm
SOMMANO ml 30,15 62,21 1´875,63 0,00

7 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
E.001.020.01 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
0.a su ... :- in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili

o con trovanti fino ad 1 m³)
SOMMANO mc 48,00 11,73 563,04 16,80 2,984

8 Scavo a sezione obbligata,a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa
E.001.020.01 l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico
0.d su ...  una distanza massima di 5000 m:- in roccia compatta, senza uso di mine, con

l'ausilio di mezzi di demolizione meccanica
SOMMANO mc 27,87 74,44 2´074,64 62,71 3,023

9 Compenso per attraversamento di sottoservizi di qualsiasi genere ed estensione, eseguito
E.001.020.05 completamente a mano con tutte le necessarie accortezze per evitare danneggiamenti agli
0.a ste ... iamenti agli stessi, comprese le relative opere provvisionali, realizzazione di

eventuali sostegni, controtubazioni etc.
SOMMANO cad 24,00 324,68 7´792,32 235,44 3,021

10 Rinfianco con sabbia o sabbiella, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di
E.001.040.04 tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ...
0.a orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali.

Misurato per il volume reso
SOMMANO mc 37,75 38,39 1´449,22 43,79 3,022

11 Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e
E.001.060.09 materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio,
0.a eseg ... ssimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e

scarico a discarica controllata
SOMMANO m 37,43 10,76 402,75 11,98 2,974

12 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di
E.001.070.06 giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provv ...
0.b to e scarico a discarica controllata: - su superfici in conglomerato bituminoso- profondità

di taglio da 101 mm a 150 mm
SOMMANO m 8,52 9,75 83,07 2,47 2,974

13 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di
E.001.070.07 giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provv ...
0.b carico, trasporto e scarico a discarica controllata- su conglomerato cementizio- profondità

di taglio da 101 mm a 150 mm
SOMMANO m 5,81 12,56 72,97 2,21 3,025

14 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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E.001.100.13 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
0.d qualsiasi alt ... o in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi

massetti e sottofondi armati di altezza fino a 10 cm
SOMMANO m² 111,00 25,69 2´851,59 86,58 3,036

15 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
E.001.190.05 asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del
0.a materiale  ... o entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera- Disfacimento

di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO mc 25,67 17,04 437,42 13,09 2,993

16 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere per
E.001.190.08 poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del
0.c materiale di risulta al di fuori del cantiere e degli oneri di smaltimento.- Per superfici

inferiori a 3000 m²
SOMMANO m²  x cm 1´500,00 1,11 1´665,00 45,00 2,703

17 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso
E.001.190.09 ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati
0.c dalle  ...  km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo- Posti su malta

con recupero e pulizia del materiale
SOMMANO m² 411,30 19,17 7´884,62 238,55 3,026

18 Rimozione di manufatti in ghisa, compresa la rimozione del telaio mediante scalpellatura
E.001.190.20 del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio- Rimozione di chiusini e caditoie in
0.a ghisa

SOMMANO kg 60,00 2,11 126,60 3,60 2,844

19 Rimozione di opera di griglia in ferro, compresa la rimozione del telaio mediante
E.001.190.21 scalpellatura del calcestruzzo o malta o altro materiale di fissaggio- Rimozione di opera di
0.a griglia in ferro

SOMMANO kg 134,00 1,17 156,78 5,36 3,419

20 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni
E.001.200.01 effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore
0.a a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per trasporti fino a 10 km

SOMMANO mc 330,00 6,22 2´052,60 62,70 3,055

21 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da demolizioni
E.001.200.01 effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con portata superiore
0.b a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica - per ogni cinque km o frazione in più oltre i

primi 10
SOMMANO mc 1´482,00 3,10 4´594,20 133,38 2,903

22 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
E.001.200.05 movimenti terra eseguiti a mano o in zone disagiate, entro l'ambito dell'area di cantiere,
0.a per percorsi fino a 50 m- Scarriolatura di materiali sciolti per percorsi fino a 50 m

SOMMANO mc 30,00 43,20 1´296,00 39,00 3,009

23 Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di
E.001.210.00 certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa
5.a classificazione ai fini dello smaltimento.-

SOMMANO cad 1,00 480,30 480,30 14,51 3,021

24 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre
0.r ... ite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la

normativa vigente.- - Miscele bituminose
SOMMANO t 24,00 18,99 455,76 13,68 3,002

25 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti
E.001.210.02 inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre
0.z ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17

09 01 - 17 09 02 e 17 09 03
SOMMANO t 827,52 18,99 15´714,60 471,69 3,002

26 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/
E.003.010.01 01/2018 , D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro
0.d necessar ... tta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con

resistenza caratteristica:- 20 N/mm²
SOMMANO mc 14,40 120,14 1´730,02 52,70 3,046

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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27 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le
E.003.010.02 norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature
0.b ... li ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - Classe

resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm²)
SOMMANO mc 137,25 135,49 18´596,00 566,84 3,048

28 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le
E.003.010.03 norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature
0.b ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione. Classe

resistenza 28/35 (Rck 35 N/mm2)
SOMMANO mc 16,00 147,92 2´366,72 72,16 3,049

29 Calcestruzzo strutturale leggero secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,
E.003.010.05 pompabile con le pompe da sottofondo, costituito da argilla espansa idrorepellente
0.a (assorbimento di ... pera a regola d'arte, esclusi solo i ponteggi, le casseforme e il ferro di

armatura.- - calcestruzzo strutturale leggero
SOMMANO mc 957,12 240,52 230´206,50 7´025,26 3,052

30 Sovrapprezzo ai calcestruzzi, per distanze del cantiere dalla centrale di betonaggio più
E.003.020.03 vicina, accertata dalla D.L.- per distanza superiori a 10 Km e fino a 20 Km
0.a SOMMANO mc 957,12 3,30 3´158,50 95,72 3,030

31 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.a fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto

con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO m² 41,20 26,54 1´093,45 33,44 3,058

32 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno
0.b fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con

il calcestruzzo.- Per opere in elevazione
SOMMANO m² 80,80 33,23 2´684,98 81,61 3,039

33 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
E.003.040.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
0.a sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg 1´274,39 1,43 1´822,38 63,27 3,472

34 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450C oppure B450A, fornito in fogli di rete
E.003.040.02 elettrosaldata a maglia quadra controllata e qualificata secondo le Norme recepite dal
0.a D.M. ... do, legature ed ogni altro onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di

legge.- Rete in acciaio elettrosaldata
SOMMANO kg 2´491,43 1,75 4´360,00 124,57 2,857

35 Esecuzione di drenaggi verticali a ridosso di pareti eseguiti con scampoli di pietrame di
E.008.010.09 cava in pezzatura media assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazi
0.a ...  assestati a mano, compresa la cernita del materiale e la sistemazione anche a sezione

variabile in rapporto all'altezza
SOMMANO mc 45,20 63,76 2´881,95 64,18 2,227

36 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili
E.008.030.02 tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferio
0.a ... tato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera- Per posa di guaine

impermeabili per spessori fino a 3 cm.
SOMMANO m² 754,98 14,74 11´128,41 249,14 2,239

37 Massetto monostrato leggero di pendenza adatto a ricevere la posa di guaine impermeabili
E.008.030.02 tipo premiscelato in sacchi, a base di argilla espansa idrorepellente (assorbimento inferio
0.b ... onali da sottofondo, impastato con acqua, steso, battuto, spianato e lisciato, in opera-

Per ogni cm in più oltre i 3 cm
SOMMANO m²  x cm 1´509,96 4,50 6´794,82 151,00 2,222

38 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con manto in PVC per fondazioni con
E.014.030.07 strato di segnalazione, fissato con piattine rivestite in pvc e con successivo strato antimbib
0.a ... pplicato su magrone di sottofondazione e protetto con cappetta cementizia, entrambi da

pagarsi a parte:- spessore 1,5 mm
SOMMANO m² 669,93 21,67 14´517,38 422,06 2,907

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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39 Pavimentazione con cubetti di pietra bianca locale antigeliva posti in opera a secco ad
E.023.010.10 archi contrastanti su letto di sabbia dello spessore da 8 a 10 cm, compreso l’onere della ba
5.a ... tro necessario per dare il lavoro finito a regola d’arte:- Pavimentazione con cubetti di

pietra bianca locale antigeliva
SOMMANO m² 245,10 86,37 21´169,29 470,59 2,223

40 Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti,
E.023.010.13 poste in opera con malta mista a sabbia o a secco su letto di sabbia di altezza pa ... ento
0.b del fondo stradale, la sigillaturacon beverone di cemento normale - con basole di I scelta

di spessore pari a 16 cm
SOMMANO m² 502,88 233,57 117´457,68 2´609,95 2,222

41 Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia e negli assetti, riposte in
E.023.010.14 opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bituma ...
0.a a dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti- Rimozione, rilavorazione e

posa di vecchie basole
SOMMANO m² 8,21 85,51 702,04 15,60 2,222

42 Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione con pietre lavorate, poste in
E.023.010.20 opera a mosaico o ad opera incerta, su letto di malta cementizia, compresa la rabboccatura
0.a0b ... onere e magistero Scheggionati di pietrame di proprietà dell'Amministrazione di

spessore fino compreso tra cm 11 e cm 20
SOMMANO m² 81,43 59,04 4´807,63 106,67 2,219

43 Tubo per impianti elettrici protettivo isolante del tipo rigido filettato in PVC piegabile a
EL.020.010.0 freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, c ...
80.d otezione IP 55, dato in opera sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in

vista- - Diametro mm 32
SOMMANO m 59,49 10,99 653,80 16,66 2,548

44 Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione
EL.020.010.1 elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171,
30.b ...  in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti

di fissaggio- - Diametro mm 50
SOMMANO m 208,98 3,22 672,92 16,72 2,484

45 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
EL.050.010.0 posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del
80.b terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 500 x

mm 500
SOMMANO Cad 22,00 150,37 3´308,14 84,70 2,560

46 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
EL.050.010.0 posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del
80.f terreno). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.- - in cemento mm 800 x

mm 800
SOMMANO Cad 5,00 179,15 895,75 22,95 2,562

47 Tubazioni in PVC rigido, serie normale UNI EN 1329 ex UNI 7443 - 85 tipo 300, per
IM.150.010.3 pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde, posate con staffaggi in verticale o
40.d orizzontale ... pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. Diametro esterno x

spessore: D x s (mm).- - D x s = 63 x 1,3
SOMMANO m 30,98 20,44 633,23 16,11 2,544

48 Incremento dei prezzi unitari, così come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n°55
INCREMEN del 10 febbraio 2022,ai sensi dell’art. 29, co. 11, D.L. 4/2022, le Stazioni Appaltanti, n ...
TO lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, dalla L. 23

luglio 2021, n. 106.
SOMMANO a 957,12 72,15 69´056,21 0,00

49 APPRONTAMENTO DELL'ATTREZZATURA DI PERFORAZIONE A ROTAZIONE,
L.001.010.01 COMPRESO IL CARICO, LO SCARICO E LA REVISIONE A FINE LAVORI per ogni
0.a attrezzatura

SOMMANO cad 3,00 956,65 2´869,95 63,72 2,220

50 TRASPORTO ANDATA E RITORNO DELL'ATTREZZATURA, COMPRESO IL
L.001.010.02 VIAGGIO DEL PERSONALE, DALLA SEDE DELLA STAZIONE APPALTANTE AL
0.a CANTIERE per ogni Km

SOMMANO km 300,00 3,00 900,00 21,00 2,333

51 Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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L.001.010.03 primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del
0.a trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze entro i

200 m
SOMMANO cad 11,00 312,80 3´440,80 76,34 2,219

52 Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di
L.001.030.01 diametro compreso fra 86 e 127 mm, comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in
0.a terreni a granulometria fine quali argille, limi, limi sabbiosi, ecc:- per ogni metro lineare

fino a 40 m dal piano di campagna
SOMMANO m 165,00 59,37 9´796,05 217,80 2,223

53 Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori
L.001.030.04 eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo,adottati quando ritenuto necessario o su
0.a espressa richiesta del committente- - Sovrapprezzo per l'uso di rivestimenti metallici

SOMMANO m 165,00 21,64 3´570,60 79,20 2,218

54 Cementazione del foro di sondaggio da eseguirsi per perdita di circolazione e/o instabilità
L.001.030.05 delle pareti- per perdita di circolazione e/o instabilità delle pareti
0.a SOMMANO 100 kg 957,12 21,10 20´195,24 449,85 2,227

55 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
S.001.010.06 non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
0.a02 erreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Montaggio e nolo per i primi 3 mesi

compreso smontaggio a lavori ultimati
SOMMANO m² 405,00 3,22 1´304,10 0,00

56 Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso
S.001.010.06 non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ...
0.a03 enuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.-

Nolo per i mesi successivi
SOMMANO m²/mese 3´240,00 0,40 1´296,00 0,00

57 Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a
S.001.030.01 pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di
0.k controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg,

classe 34A 233BC
SOMMANO cad 2,00 51,52 103,04 0,00

58 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110
S.002.020.00 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori,
5.a ... timento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in

materiale plastico antiurto.
SOMMANO cad 36,00 199,87 7´195,32 0,00

59 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria:
S.002.020.09 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne
0.b ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450

x240 cm con altezza pari a 270 cm
SOMMANO cad 2,00 421,25 842,50 0,00

60 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria,
S.002.020.10 costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne
0.b ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni

450 x240 cm con altezza pari a 270 cm
SOMMANO cad/mese 16,00 258,54 4´136,64 0,00

61 Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e
S.004.010.03 simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente
0.b grandangolare- Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m

SOMMANO cad 14,00 7,26 101,64 0,00

62 Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo
S.004.020.01 di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 60 cm, rifrangenza classe II
0.d SOMMANO cad 4,00 6,00 24,00 0,00

63 Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/
S.004.020.02 10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 60 cm, rifrangenza classe
0.c II

SOMMANO cad 4,00 8,36 33,44 0,00

64 Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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S.004.020.03 rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di dimensioni 90x135 cm
0.a SOMMANO cad 2,00 18,62 37,24 0,00

65 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48-
S.004.020.06 Cavalletto, con asta richiudibile, per cartelli (dischi diametro 60 cm)
0.c SOMMANO cad 8,00 1,63 13,04 0,00

66 Sostegni e supporti per posa di segnaletica con innesto asezione circolare da mm 48-
S.004.020.06 Cavalletto con chiusura a libro per cartelli 90x135 cm
0.f SOMMANO cad 12,00 6,96 83,52 0,00

67 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili (cavalletti, basi per pali, sostegni) in
S.004.020.07 PVC di colore arancio, dimensione 60x40 cm- Riempito con graniglia peso 13 kg
0.a SOMMANO cad 8,00 1,54 12,32 0,00

68 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
SIC.COVID. 1997- Guanti monouso in lattice UNI EN 420- 374  2  e  455  1  2.  Sottoguanti  da
01 indossare  ...   da lavoro, o da utilizzare per gli spostamenti nei mezzi aziendali. Sono

compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno 2´850,00 0,10 285,00 0,00

69 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE (terza categoria) ai sensi del
SIC.COVID. DLgs 10-1997 - Tuta integrale in cotone con cerniera EN 340. Tuta monouso in cotone
02 idonea per l'utilizzo in edilizia. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cadauno 60,00 3,39 203,40 0,00

70 Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marcatura CE ai sensi  del  DLgs  10-
SIC.COVID. 1997  -  Guanti  in  nitrile  EN  420-388  e  374. Guanti da lavoro in aggiunta a quanto so
03 ... ire il rispetto delle norme igieniche dovute all'emergenza sanitaria. Sono compresi nel

prezzo gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno 1´440,00 1,87 2´692,80 0,00

71 Indumenti per la protezione del corpo, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 -
SIC.COVID. Tuta in tyvek monouso con cappuccio EN 468. Tuta monouso da indossare al di sopra
04 degli indumenti da lavoro. Sono compresi nel prezzo gli oneri di smaltimento.

SOMMANO cadauno 60,00 6,76 405,60 0,00

72 Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-
SIC.COVID. 1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari later ...
05 ispetto delle misure di sicurezza derivanti dall'emergenza sanitaria. Sono compresi nel

prezzo gli oneri di smaltimento.
SOMMANO cadauno 40,00 4,74 189,60 0,00

73 MASCHERA  TIPO  CHIRURGICO.  Sono  maschere  facciali  lisce  o pieghettate
SIC.COVID. (alcune hanno la forma di una coppetta) monouso, che vengono posizionate su naso e
06 bocca e fissate alla  ...  documentazione  delle  mascherine  chirurgiche fornite  ai

lavoratori. Nel costo è compreso l'onere per lo smaltimento.
SOMMANO cadauno 1´140,00 0,61 695,40 0,00

74 SEMIMASCHERE    FILTRANTI    FFP2    SENZA    VALVOLA:    Sono maschere
SIC.COVID. facciali tridimensionali monouso, che vengono posizionate su naso e bocca e fissate alla
07 testa con lacci o e ... ervano la documentazione   dei   DPI   forniti   ai   lavoratori.   Nel

costo   è compreso l'onere per lo smaltimento.
SOMMANO cadauno 1´440,00 4,43 6´379,20 0,00

75 Fornitura di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione delle mani. Dotazione minima di 1
SIC.COVID. litro di prodotto al giorno per ciascun dispenser computato  con  le  voci  SIC.COVID.26.a
09 e SIC.COVID.26.b.

SOMMANO litro 120,00 28,75 3´450,00 0,00

76 Verifica della temperatura corporea degli addetti mediante utilizzo di idonea
SIC.COVID. strumentazione senza contatto, e registrazione dell’avvenuto controllo.  - per ciascun
15 addetto e per ciascuna operazione di verifica.

SOMMANO cadauno 570,00 0,76 433,20 0,00

77 Sanificazione/igienizzazione dei mezzi per raggiungere il cantiere (furgoni, auto di
SIC.COVID. servizio ecc..) e dei mezzi d’opera utilizzati (cabine di escavatori, autocarri, carrelli
16 elevatori, gru, pale meccaniche ecc…).  - per ciascun mezzo e per ogni singolo intervento,

con D.P.I. già in dotazione.
SOMMANO cadauno 380,00 10,74 4´081,20 0,00

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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78 Sanificazione/igienizzazione ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi
SIC.COVID. altro locale/ambiente a servizio del cantiere.  - per ciascun locale e per ogni singolo
17 intervento , con D.P.I. già in dotazione.

SOMMANO metro quadro 475,20 0,94 446,69 0,00

79 Sanificazione quotidiana di WC chimico, compresa la fornitura giornaliera di igienizzante
SIC.COVID. spray da lasciare a disposizione degli utenti per l'igienizzazione dopo ogni uso.  - per
18 ciascun WC e per ogni singolo intervento giornaliero, con D.P.I. già in dotazione.

SOMMANO cadauno x giorno 190,00 14,23 2´703,70 0,00

80 Igienizzazione di attrezzature, mezzi d’opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere,
SIC.COVID. quadri elettrici  e simili di cui il Piano di Sicurezza e Coordinamento preveda uso pro ...
19 izia con un detergente neutro. In luogo dei suddetti prodotti possono esserne impiegati

altri di idonee caratteristiche.
SOMMANO giorno 760,00 4,84 3´678,40 0,00

81 Disinfezione di superfici piane di aree esterne o interne mediante nebulizzazione  di
SIC.COVID. prodotti  igienizzanti  a  base  di  ipoclorito  di sodio in soluzione acquosa o altro prodot ...
21.a nto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in materia. -

per superfici fino a 500mq.
SOMMANO corpo 2,00 304,22 608,44 0,00

82 Fornitura di dispenser di soluzioni idroalcoliche o altro prodotto idoneo, nel rispetto di
SIC.COVID. quanto disciplinato dal Ministero della Salute e normative di riferimento emanate in
26.a materia, esclusa la fornitura dei prodotti igienizzanti. - dispenser meccanico a piantana

con pedale.
SOMMANO cadauno 1,00 184,00 184,00 0,00

83 Armadietto   aggiuntivo   per   il   personale   per   consentire   la separazione fra gli
SIC.COVID. indumenti puliti e quelli sporchi. - per ciascun addetto.
27 SOMMANO cadauno 6,00 82,84 497,04 0,00

84 Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato
U.002.040.03 esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo EN 13476, realizzato a doppia
0.g pare ... rmazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Rigidità anulare SN

8 kN/m2- DN 630 mm e int. min 527 mm
SOMMANO m 140,00 102,66 14´372,40 417,20 2,903

85 Tubo corrugato flessibile per il drenaggio dei terreni, in PE a doppia parete, con parete
U.002.060.01 esterna corrugata e parete interna liscia, con manicotto di giunzione, rigidità anulare EN ...
0.g in opera compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, escluso scavo e riempimento.-

Del diametro esterno di 200 mm
SOMMANO m 42,00 22,21 932,82 26,88 2,882

86 Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzati con elementi prefabbricati in cemento
U.004.020.04 vibrato posti in opera compreso ogni onere e magistero- Normale 50x50 cm
0.c SOMMANO cad 17,00 13,84 235,28 6,80 2,890

87 Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in
U.004.020.07 cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con
0.b impronte l ... n calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione

degli oneri per lo scavo- Da 100x100x100 cm
SOMMANO cad 2,00 247,68 495,36 14,36 2,899

88 Fornitura e posa in opera di chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale di qualsiasi
U.004.020.25 dimensione, forma e classe di carrabilità prodotti, secondo quanto sancito dall'ultima ed ...
0.a zia di allettamento ed ogni altro onere e magistero- Fornitura e posa di chiusini caditoie e

griglie in ghisa sferoidale
SOMMANO kg 5´260,00 3,78 19´882,80 578,60 2,910

89 Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli
U.005.010.02 automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a parte,
0.a ...  ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³):-

fino a 2,00 metri di profondità
SOMMANO mc 510,44 10,78 5´502,54 178,65 3,247

90 Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea
U.005.020.03 fino a raggiungere in ogni punto una densit non minore del 95% dell'AASHO modificato
0.a (bollettino CNR n. 39), compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari:-

Compattazione del piano di posa
SOMMANO m² 754,98 1,17 883,33 30,20 3,419

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PRATA D'ANSIDONIA
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91 Fornitura e posa in opera di strato separatore e di rinforzo per aumentare la capacità
U.005.030.01 portante del terreno e per la ripartizione del carico localizzato composto da geotessile
0.a "Non ...  100 e 45 % (ISO 10319); Resistenza al punzonamento non inferiore a 4350 N

(ISO 12236).- Strato separatore e di rinforzo
SOMMANO m² 120,00 10,18 1´221,60 39,60 3,242

92 Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa
U.005.040.02 l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
0.a granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento- Strato di fondazione in misto

granulare stabilizzato con legante naturale
SOMMANO mc 150,00 27,41 4´111,50 132,00 3,211

93 Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela
U.005.040.03 (inerti, acqua, cemento fino al dosaggio di 70 kg/m³) di appropriata granulometria in tutt
0.a ... ro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento-

Strato di fondazione in misto cementato
SOMMANO mc 195,00 48,91 9´537,45 306,15 3,210

Parziale LAVORI A MISURA euro 722´000,10 16´691,79 2,312

T O T A L E   euro 722´000,10 16´691,79 2,312
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 722´000,10 16´691,79 2,312

M:000 <nessuna> euro 722´000,10 16´691,79 2,312

M:000.001      CONSOLIDAMENTO CAVITA'  CAPOLUOGO euro 166´376,53 3´891,60 2,339
M:000.002      CONSOLIDAMENTO CAVITA'  SAN NICANDRO euro 102´748,13 2´404,19 2,340
M:000.003      CONSOLIDAMENTO CAVITA'  TUSSIO euro 94´671,54 2´343,92 2,476
M:000.004      BONIFICA TRATTO COMPRESO FRA I SITI  4 E 5 euro 316´203,90 8´052,08 2,546
M:000.005      SICUREZZA euro 42´000,00 0,00 0,000
M:000.006      overflow euro 0,00 0,00 0,000

TOTALE  euro 722´000,10 16´691,79 2,312

     Penne, 20/04/2022

Il Tecnico
Ing. Rocco Petrucci
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